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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono wg obowigzujgcych pozycji KNNR, KNR i innych obowigzujgacych katalogéw naktadéw rzeczowych zgodnie wy-
tycznymi dla kosztoryséw inwestorskich podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresla-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Przedmiar zawiera 27 pozycji katalogowych.

Zakres rob6t zostat wytaczony z catego zadania objetego projektem dla kanalizacj sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z prze-
pompowniami $ciekéw dla m. Sandomierza

Il / OPIS ROBOT

Kosztorys obejmuje montaz separatora substancji ropopochodnych wraz ze studzienka kanaliz. S oraz przebudowy istn. studni K1 i K2
Do montazu przewidziano separator substancji ropopochodnycg z osadnikiem zawiesin, wktadem koalescencyjnym i obejsciem by-pass
0 przepustowosci przez wkiad min. 58,4 I/s i min. calk. przepustowosci 271 I/s. Wykonanie stal lub PE.

Ksztalt separatora - lezacy walczak.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z opisem technicznym wg projektu budowlanego oprac. przez mgr inz. Wojciecha Gajewskiego
upr. bud. 25/TG/77

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca sztuka budowlang i wiedza techniczna, a w szczegdlnosci z obowigzujacymi norma-
mi.
Na tym zakonczono opis do kosztorysu.

Opracowat : mgr inz. Tomasz Rabeda
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separat_blonie_1 PRZEDM PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
1/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
15.0*10/10000 ha 0.015
RAZEM 0.015
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0102-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2 km mp
d.1/0110-03
25 mp 2.500
RAZEM 2.500
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
9.0*6.0+15.0*3.0 m2 99.000
RAZEM 99.000
5/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
6.8*1.9*3.7 m3 47.804
RAZEM 47.804
6/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniow.szer.do 1m i glebok.do 3m w m2
d.1/0325-01 grunt.nawodnion. kat.I-1l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciag.grodzic
8.0*3.0+3.0*3.0 m2 33.000
RAZEM 33.000
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-03 odktad w gruncie kat.l-Il
6.8*2.5+0.5*3.7*3.7*6.8 m3 63.546
RAZEM 63.546
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
63.55-14.6-6.6 m3 42.350
RAZEM 42.350
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
63.55-14.6-6.6 m3 42.350
RAZEM 42.350
10/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l |m3
d.1/0108-01
14.6+6.6+99.0*0.3 m3 50.900
RAZEM 50.900
11/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 2
14.6+6.6+99.0*0.3 m3 50.900
RAZEM 50.900
2 ODWODNIENIE WYKOPU
12|KNR-W 2-01 |POMPOWANIE WODY Z OTWARTEGO WYKOPU /// Pompowanie prébne godz.
d.2|0604-01 pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm
analogia
5 godz. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2|0607-03 bok.do 8 m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu - PRACA ZESTAWU IGLOFILTROW m-g
d.2|0107-08
24*5 m-g 120.000
RAZEM 120.000
3 ROBOTY ROZBIORKOWE | | BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
15/KNR 15-01 |Rozbiérka rurociagéw o $r. 100 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.3/0206-06
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
16/KNR 13-12 |Rozbiérka konstrukcji i elementéw betonowych m3
d.3/0101-02
1.8*0.3*0.35*2 m3 0.378
RAZEM 0.378
17/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.3/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
15.0*3.0 m2 45.000
RAZEM 45.000
18/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, m2
d.3|0307-06 spoiny wypetnione piaskiem
15.0*3.0 m2 45.000
RAZEM 45.000
4 ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE
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separat_blonie_1 PRZEDM PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4/0205-01
5.0*2.5*0.4 m3 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane
(32*2.5+16*5.0)*2*0.21/1000 t 0.067
RAZEM 0.067
21/KNR 2-18 ANALOGIA - MONTAZ SEPARATORA /subst. ropopochodnych z osadnikiem [szt
d.4/0613-05 0 przepustowosci max 300/65 /s + bypass/ wg specyf.
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - DNO STUDNI MUROWANEJ m3
d.4/1101-01
2.0*2.0*0.3 m3 1.200
RAZEM 1.200
23|KNR 2-02 ANALOGIA - SCIANY MUROWANE STUDNI Z CEGLY KL. 200 /// Sciany z |m2
d.4/0117-03 cegiet licowane cegtami licéwkami réwnoczesnie z wykonywaniem $cian w bu-
analogia dynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 2 ceg.
3.14*1.8*1.6 m?2 9.043
RAZEM 9.043
24|/KNNR 4 ANALOGIA - NADSTAWA STUDNI S-1800 mm Z KREGOW Z NAKRYWA | [stud.
d.4|1413-05 WLAZEM Dn600 typ A /// Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800
analogia mm w gotowym wykopie - 3,0 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
26/ KNR 4-01 ANALOGIA - PODLACZENIE SEPARATORA DO STUDNI // Zamurowanie szt.
d.4|0323-04 przebic¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.
analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
27|/KNR 4-01 ANALOGIA - PODMUROWANIE KANALU W KOM. K1 Z CEGLY KLINKIE-  |m3
d.4/0305-03 ROWEJ //ll Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci
analogia ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
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separat_blonie_1 PRZEDM

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
1|KNR 2-01 0109- |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krza-  |ha 15.0*10/ 0.00 0.00
d.1{05 kéw i podszycia 10000 =
0.015
2|KNR 2-01 0102-|Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) szt. 4 0.00 0.00
d.1]/03
3/KNR 2-01 0110-|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 2.5 0.00 0.00
d.1]/03
4|KNR 2-01 0125-|Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 9.0*6.0+ 0.00 0.00
d.1/02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem 15.0*3.0 =
99.000
5/KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 6.8%1.9*3.7 0.00 0.00
d.1]01 ninnym i nizinnym =47.804
6|KNR 2-01 0325-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniow.szer.do m2 8.0*3.0+3.0* 0.00 0.00
d.1/01 1m i glebok.do 3m w grunt.nawodnion. kat.I-1l grodzica- 3.0 =33.000
mi wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
7|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 6.8*2.5+0.5* 0.00 0.00
d.1/03 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-II 3.7*3.7*6.8
= 63.546
8|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 63.55-14.6- 0.00 0.00
d.1/01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |- 6.6 = 42.350
9|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 63.55-14.6- 0.00 0.00
d.1]01 ty sypkie kat. I-lll 6.6 = 42.350
10|KNR 4-01 0108-|Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3 14.6+6.6+ 0.00 0.00
d.1/01 do 1 km grunt.kat. I-Il 99.0*0.3 =
50.900
11|KNR 4-01 0108-|Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 14.6+6.6+ 0.00 0.00
d.1|04 nast. 1 km 99.0*0.3 =
Krotnos¢ = 2 50.900
Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE 0.00
2 ODWODNIENIE WYKOPU
12|KNR-W 2-01 POMPOWANIE WODY Z OTWARTEGO WYKOPU /Il |godz. 5 0.00 0.00
d.2|/0604-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy
analogia $r. otworéw 150-500 mm
13|KNR 2-01 0607-| Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 6 0.00 0.00
d.2|03 nio bez obsypki na gtebok.do 8 m
14|KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu - PRACA ZESTAWU IG- |m-g 24*5 = 0.00 0.00
d.2/0107-08 LOFILTROW 120.000
Razem dziat: ODWODNIENIE WYKOPU 0.00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE | | BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
15|KNR 15-01 Rozbiérka rurociagéw o $r. 100 cm z mechanicznym wy- |m 7.0 0.00 0.00
d.3/0206-06 dobyciem rur
16|KNR 13-12 Rozbiorka konstrukcji i elementéw betonowych m3 1.8*0.3* 0.00 0.00
d.3/0101-02 0.35*2 =
0.378
17|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 15.0*3.0 = 0.00 0.00
d.3|07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 45.000
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
18/KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadrato- |m?2 15.0%3.0 = 0.00 0.00
d.3/06 wych grubosci 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem 45.000
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE | | BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ 0.00
4 ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE
19/KNR 2-02 0205-| Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 5.0*2.5*0.4 0.00 0.00
d.4/01 py do betonu =5.000
20|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t (32*2.5+16* 0.00 0.00
d.4|02 i budowli - prety zebrowane 5.0)*2*0.21/
1000 =
0.067
21|KNR 2-18 0613-| ANALOGIA - MONTAZ SEPARATORA /subst. ropopo- |szt 1 0.00 0.00
d.4|05 chodnych z osadnikiem o przepustowosci max 300/65 1/
analogia s + bypass/ wg specyf.
22|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - DNO m3 2.0*2.0*%0.3 0.00 0.00
d.4|01 STUDNI MUROWANEJ =1.200
23|KNR 2-02 0117-|ANALOGIA - SCIANY MUROWANE STUDNI Z CEGLY |m2 3.14*1.8*1.6 0.00 0.00
d.4|03 KL. 200 /// Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami =9.043
analogia réwnoczesnie z wykonywaniem $cian w budynkach jed-
nokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 2 ceg.
24|KNNR 4 1413- |ANALOGIA - NADSTAWA STUDNI S-1800 mm Z KRE- |stud. 1 0.00 0.00
d.4|05 GOW Z NAKRYWA | WLAZEM Dn600 typ A /// Studnie
analogia rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w goto-
wym wykopie - 3,0 m
25|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm |[0.5 m] stud. -3 0.00 0.00
d.4|06 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
26|KNR 4-01 0323- ANALOGIA - PODLACZENIE SEPARATORA DO szt. 2 0.00 0.00
d.4|04 STUDNI // Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o
analogia grub. ponad 1 ceg.
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separat_blonie_1 PRZEDM

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€
27|KNR 4-01 0305-| ANALOGIA - PODMUROWANIE KANALU W KOM. K1 |m3 0.6 0.00 0.00
d.4|03 Z CEGLY KLINKIEROWEJ //ll Uzupetnienie cegtami
analogia klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2
ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach
na zaprawie cementowo-wapiennej
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE 0.00
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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separat_blonie_1_PRZEDM TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i 0.00
ZIEMNE

2|ODWODNIENIE WYKOPU 0.00

3|ROBOTY ROZBIORKOWE | | BUDO- 0.00
WA DROGI DOJAZDOWEJ

4/ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZO- 0.00
WE
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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