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1 SST 2.01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1.1 Wstęp 

1.1.1 Kody CPV 
CPV 45.11.11 

1.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z pracami rozbiórkowymi przy realizacji zadania Park Miejski w Sandomierzu 

1.1.3 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji zadania Park Miejski w Sandomierzu 

1.1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z robotami 
rozbiórkowymi. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 

• Nawierzchni wraz z obrzeżami i krawężnikami  
• Schodów i podjazdów  

1.1.5 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ogólnej. 

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji „Wymagania ogólne”. Materiały nie występują. Materiały pochodzące z rozbiórki 
mogą zostać ponownie wykorzystane do Robót, jeżeli wyrazi na to zgodę Inspektor.  

1.3 SPRZĘT 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

1.3.2 Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ścieżek może być wykorzystany sprzęt 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, tj.: spycharki, ładowarki, zrywki, młoty 
pneumatyczne. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego 
zalegania.  

1.4 TRANSPORT 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
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1.4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić środkiem transportu przystosowanym i mającym 
odpowiednie atesty do przewozu stosownych materiałów, tj.: samochody ciężarowe skrzyniowe 
i samowyładowcze. Samochody ciężarowe nie mogą wjeżdżać na teren parku.  

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Ogólnej”  

1.5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inspektor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie 
elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Elementy 
i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, słupów, schodów 
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 
drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego 
terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji D-00.00.00 „Ogólnej” pkt 6. 

1.6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Ogólnej”  

1.7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

• dla nawierzchni i podbudowy tłuczniowej, betonowej, asfaltowej m2 (metr kwadratowy), 
• dla krawężnika, opornika, obrzeża, - m (metr), 
• dla elementów : betonowych, żelbetowych, kamiennych - m3 (metr sześcienny) 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólnej”  

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Ogólnej” 

1.9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
Dla rozbiórki warstw nawierzchni oraz podbudowy, chodników, posadzek: wyznaczenie 
powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, rozkucie i zerwanie nawierzchni, podbudów, podłoży, 
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przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 
poboczu, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, utylizacja, wyrównanie podłoża i 
uporządkowanie terenu rozbiórki, Dla rozbiórki krawężników, obrzeży, oporników: 
odkopanie krawężników, obrzeży, oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, zerwanie 
podłoża, załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, utylizacja przesortowanie materiału ew. 
do ponownego wykorzystania, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu 
rozbiórki. 
Dla rozbiórki elementów bet./ żelbet/kamiennych.: odkopanie fundamentów, ław, umocnień 
itp.,ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, rozebranie elementów, sortowanie i 
pryzmowanie odzyskanych materiałów, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem, uporządkowanie terenu rozbiórki. 
Dla rozbiórki elementów małej architektury : odkopanie fundamentów, ław, umocnień itp., 
rozebranie elementów, sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, załadunek i 
wywiezienie materiałów z rozbiórki, zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem, 
uporządkowanie terenu rozbiórki. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
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2 SST 2.02 Roboty pomiarowe  

2.1 Wstęp 

2.1.1 Kody CPV 
CPV 45.23.32 
    2.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno – wysokościowych przy realizacji 
zadania Park Miejski w Sandomierzu 

2.1.3 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji zadania Park Miejski w Sandomierzu  

2.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem pomiarów sytuacyjno – wysokościowych przy wyznaczaniu przebiegu ścieżek.  

2.1.5 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ogólnej. 

2.2 Materiały  

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji ogólnej. 

2.2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu elementów zagospodarowania i roboczych 
punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są̨: paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i 
długości 0,5 ÷ 1,5 m, słupki betonowe, farba chlorokauczukowa.  

2.3 Sprzęt 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą̨ wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą̨ specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity, lub tachimetry, dalmierze, 
tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować́ uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. Sprzęt musi posiadać świadectwo legalizacji.  

2.4 Transport  

2.4.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne określono w Specyfikacji ogólnej ST0 

2.5 Wykonywanie robót  

2.5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne określono w Specyfikacji ogólnej ST0 

2.5.2 Wymagania szczegółowe 
Prace pomiarowe powinny być́ wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien przejąć́ od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić́ obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Wszystkie roboty, które bazują̨ na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą̨ być́ rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
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Inwestora. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być́ zaopatrzone w oznaczenia określające 
ich charakterystykę̨ i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę̨ wszystkich 
punktów pomiarowych.  

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

2.7 OBMIAR  
JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
· nawierzchni i podbudowy tłuczniowej, betonowej, asfaltowej m2 (metr kwadratowy), 
· dla krawężnika, opornika, obrzeża, - m (metr), 
· dla elementów : betonowych, żelbetowych, kamiennych - m3 (metr sześcienny) 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

2.9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 
głównych  osi trasy punktów wysokościowych,   

• wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót   
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),   
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),   
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych,   
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.   
• wykonanie pomiarów bieżących w miarę̨ postępu robót.   
• Określenie położenia obiektów   
• Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

obiektów budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja   
• Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych   
• Wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne   
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4 SST 2.03: KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA 

4.1 Wstęp 

4.1.1 Kody CPV 
CPV 45.23.33 

4.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy realizacji zadania Park Miejski w 
Sandomierzu 

4.1.3 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji zadania Park Miejski w Sandomierzu  

4.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

• korytowanie, 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ścieżki, 

4.1.5 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

4.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne”  

4.2 MATERIAŁY 
nie występują 

4.3 SPRZĘT 

4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych  
• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

4.4 TRANSPORT 

4.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

4.5 WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

4.5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

4.5.3 Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy 
dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

4.5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 
zgodnie z projektem. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża 
należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

4.5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

4.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

4.6.2 Badania w czasie robót 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4- metrową łatą 
wg BN-68/8931-04. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
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dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Oś w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm. 

4.7 OBMIAR ROBÓT. 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

4.7.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem. 

4.8 ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

4.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w specyfikacji D–00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem obejmuje: prace 
pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład, 
pobocze lub hałdę, przemieszczenie, załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki 
transportowe i odwiezienie, na odkład lub nasyp lub w miejsca brakujące gruntu do 
uformowania poboczy, profilowanie dna koryta lub podłoża z mechanicznym zagęszczeniem 
uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu wraz z zagęszczeniem, 
utrzymanie koryta lub podłoża, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
wymaganych w specyfikacji technicznej. 

4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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5 SST 2.04: PODBUDOWY TŁUCZNIOWE (CPV 45.23.31) 

5.1 WSTĘP. 

5.1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudów tłuczniowych przy realizacji zadania Park Miejski w 
Sandomierzu  

5.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania 
Park Miejski w Sandomierzu 

5.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje 
się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
• podbudowę pomocniczą 
• podbudowę zasadniczą. 

5.1.4 Określenia podstawowe. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

5.2 MATERIAŁY 

5.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji „Wymagania ogólne”  

5.2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 

• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

5.2.2.1 Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 
oraz dokumentacji projektowej : kruszywo łamane. Inspektor nadzoru może dopuścić do 
wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023, 
dla których wymagania zostaną określone w SST. Jakość kruszywa powinna być zgodna z 
wymaganiami normy PN-B-11112  
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 
gatunku co najmniej 2. 

5.2.2.2 Woda 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub 
z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

5.3 SPRZĘT 

5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne”  
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5.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać́ się możliwością̨ korzystania z następującego sprzętu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę̨. 
mieszarki powinny zapewnić́ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być́ stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne.  

5.4 TRANSPORT 

5.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „ wymagania ogólne”  

5.4.2 Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

5.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

5.5.2 Przygotowanie podłoża 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach.  Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy 
powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy 
po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o 
jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną.  

5.5.4 Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne”  
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5.6.2 Badania w czasie robót 

5.6.2.1 Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. Badania pełne kruszywa, 
obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora nadzoru. Próbki 
do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 
Inspektora nadzoru. 

5.6.2.2 Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
• 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
• 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku 
do osi projektowanej o więcej ± 5 cm. Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości 
projektowanej o więcej niż  ± 2 cm. Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z 
BN-64/8931-02 [10]. 

5.6.2.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe 
badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Na wszystkich powierzchniach 
wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Po wykonaniu 
tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru.  

5.7 OBMIAR ROBÓT 

5.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

5.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego. 

5.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

5.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót, przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów na 
miejsce wbudowania, rozłożenie kruszywa, zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
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przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
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6 SST 05: NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH 

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z płyt granitowych  przy realizacji zadania Park Miejski w 
Sandomierzu  

6.1.2 Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. 

6.1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni fontanny oraz placu z płyt kamiennych. 

6.1.4 Określenia podstawowe. 
Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych 
wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni oraz kolor, przeznaczone do 
budowy chodnika dla pieszych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”  

6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” 

6.2 MATERIAŁY. 

6.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
„Wymagania ogólne”  

6.2.2 Płyty chodnikowe kamienne. 
Płyty chodnikowe kamienne mogą być wykonywane z granitu ustalonego w dokumentacji 
projektowej i SSTWiORD. W zależności od sposobu obróbki powierzchni licowej (wierzchniej) 
faktura płyt może być groszkowane i płomieniowana. Płyty powinny odpowiadać wymaganiom 
BN-86/6747-06. 
Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 
Cechy Płyty kamienne z granitu 

 
 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
nasycenia wodą, MPa, nie mniej niż 

100 

Wytrzymałość    na    ściskanie    po    
badaniu mrozoodporności, MPa, nie mniej 
niż 
 

80 

Ścieralność  na  tarczy  Boehmego  w  
stanie nasycenia wodą, cm, nie więcej  
niż 

0,75 

Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż 0,5 

Odporność   na   zamarzanie,   w   cyklach,   
nie więcej niż 

25 

Odporność na niszczące działanie 
atmosfery przemysłowej w środowisku o 
zawartości SO2, w mg/m3 

od 10 do 
200 
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Tablica 2. Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 [7] 
Nazwa wady Faktura płyty 
 
 

 groszkow
ana 

płomieniowa
nagroszkow
ana 

Skrzywienie      wichrowatość      
powierzchni 

 1,5 2 
licowej, mm   

 
 
 Odchyłki    kątowe    powierzchni    

bocznych 
 ± 2 ± 2 

(stykowych), mm/m   
 

 
 Dopuszczalne zmiany materiałowe wg BN-    

84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunków 
bloków 

 III III 
z płyt surowych    
Występowanie rdzawych plam dopuszcza się na powierzchni do 

20% powierzchni płyty 

Szczerby   na   krawędziach   
ograniczających 

 
powierzchnię licową 
-   liczba na każde 100 cm długości 
krawędzi płyty z: 

 

a) granitu i sjenitu 4 
b) piaskowca -   długość, mm, dla płyty z: 5 

a) granitu i sjenitu 6 
b) piaskowca -   głębokość, mm, dla płyty z: 8 

a) granitu i sjenitu 3 
b) piaskowca 4 

 

6.2.3 Składowanie płyt. 
Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty 
powinny być posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. Płyty prostokątne 
powinny być ustawione na jednym z dłuższych boków, powierzchniami obrobionymi do siebie. 
Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych i zabezpieczyć krawędzie przed 
uszkodzeniem przekładkami. 

6.3 SPRZĘT. 

6.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji ogólnej.  

6.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z płyty kamiennej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej, 
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
• drobnego sprzętu pomocniczego. 

6.4 TRANSPORT. 

6.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 

6.4.2 Transport płyt chodnikowych kamiennych. 
Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
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6.5 WYKONANIE ROBÓT. 

6.5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”  

6.5.2 Wykonanie podsypki  
Nawierzchnię z płyt należy układać́ na podsypce cementowo piaskowej 1 : 4 grubości 5 cm. 
Podsypka pod nawierzchnię powinna być́ wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom 
niniejszej Specyfikacji. Piasek do wykonania podsypki powinien być́ rozłożony w warstwie o 
jednakowej grubości, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych i następnie wymieszany w stosunku 1 : 4 z cementem. Alternatywnie można 
wykonać́ podsypkę̨ cementowo piaskową 1 : 4 z gotowej mieszanki wyprodukowanej w 
betoniarce  

6.5.3 Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych  

6.5.3.1 Układanie płyt  
Nawierzchnia z płyt kamiennych powinna być́ wykonana w układzie zgodnym z dokumentacją 
projektową.  

6.5.3.2 Wykonanie nawierzchni  

Układanie nawierzchni z płyt kamiennych na uprzednio przygotowanym podłożu może się̨ 
odbywać́ bezpośrednio ze smrodków transportowych lub z miejsca składowania. Płyty 
kamienne należy układać́ tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. 
Powierzchnie płyt nie powinny wystawać́ lub być́ zagłębione względem siebie więcej niż̇ 2 mm. 
Płyty powinny być́ układane powierzchnią płomieniowaną ku górze. Zagęszczenie nawierzchni 
z płyt kamiennych należy wykonać́ zagęszczarka płytową z podkładką z elastomeru.  

6.5.3.3 Wypełnienie spoin  
Szerokość́ spoin miedzy płytami powinna wynosić́ 5-8 mm z tolerancją ± 2 mm. Piasek użyty do 
wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać́ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 
mm, a zamulenie powinno być́ wykonane na pełną grubość́ płyt.  

6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”  

6.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji 
wyniki badań materiałów przeznaczonych do budowy chodnika z płyt kamiennych: 
a) zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w 

zakresie cech zewnętrznych płyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech 
fizykomechanicznych,  

b) przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy każdorazowym 
odbiorze dostarczonej partii płyt: kształtu, wymiarów, wyglądu zewnętrznego, wad i 
uszkodzeń płyt 

6.6.3 Badania w czasie robót. 
W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 
a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

• głębokości koryta: 
• o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
• o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
• szerokości koryta: ± 5 cm. 

b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych i porównaniu z dokumentacją projektową i punktem 5.3, 
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c) sprawdzenie ułożenia płyt wg wymagań punktu 5.4, zdejmując na każde 200 m2 chodnika 2 
płyty w dowolnym miejscu, sprawdzając układ płyt i mierząc grubość podsypki; 
dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm, 

d) sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin wg punktu 5.5 przez ich wydłubanie na 
długości 10 m, w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich 
szerokości oraz wypełnienia. 

6.6.3.1 Sprawdzenie cech geometrycznych  alei.  

Sprawdzenie równości nawierzchni. 
Równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalny prześwit pod 
łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,8 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego. 
Profil podłużny nawierzchni sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niż co 100 m i w 
punktach charakterystycznych. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach 
załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego. 
Profil poprzeczny nawierzchni sprawdza się za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 300 do 500 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu mogą wynosić ± 0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin. 
Równoległość spoin sprawdza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i 
przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 

6.7 OBMIAR ROBÓT. 

6.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  

6.7.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt kamiennych 
granitowych. 

6.8 ODBIÓR ROBÓT. 

6.8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORD i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

6.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

6.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

6.9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m² chodnika z płyt kamiennych obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozścielenie podsypki, 
• ułożenie płyt kamiennych granitowych  
• wypełnienie spoin, 
• pielęgnację chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
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2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5. BN-84/6716-03 Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe. 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
7. BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe 

zewnętrzne i wewnętrzne.  
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7 SST 06 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA  

7.1  WSTĘP 

7.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy nawierzchni z kruszywa przy realizacji zadania „Park Miejski” w 
Sandomierzu 

7.1.2 Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. 

7.1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania dwóch warstw nawierzchni z kruszywa 
mineralnego zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

7.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

7.2 MATERIAŁY 

7.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w specyfikacji 
ogólnej.  

7.2.2 Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna 
Wartość 
wymagana wg 
DIN 18 035-5 

Rozkład wielkości ziaren M-% - - 

Rodzaj kamienia   kamień naturalny   

Kolor   beżowy   

Postać ziaren   łamane   

Powierzchnia   szorstka   

Gęstość wg metody 
Proctora (PPR) g/cm3 2,014   

Optymalna zawartość 
wody (wPR) % 11,5   

Przepuszczalność wody 
„k” 

cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 

Wytrzymałość 
powierzchni na ścinanie 

kN/m2 51,4 50,0 

 
Określenie przepuszczalności wody 
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3): 
   Wyniki doświadczeń (cm/s) 

Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4 

Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4 
 



Park Miejski w Sandomierzu  

Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie 
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3): 
  Wartości zmierzone (kN/m2) 

Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 

Wymóg tS ≥ 50,0 
 

7.2.3 Materiały do wykonania nawierzchni: 
Składniki: łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny.  
Właściwości: nie może się kruszyć i nie pylić, musi być jest odporny na działanie zewnętrznych 
warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, 
ścieranie i jest nie brudzący.  
Materiał przeznaczony do budowy ciągów pieszych powinien posiadać́ stosowne atesty oraz 
deklaracje świadczące o dopuszczeniu danego materiału do obiegu w budownictwie, a 
szczególności:  
− ocenę̨ tolerancji roślin na nawierzchnię mineralną; 
− atest higieniczny świadczący o przeznaczeniu do budowy ścieżek;  
− ocenę̨ przydatności mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz 
wierzchnich warstw ścieżek pieszych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.  

7.2.4 Dane techniczne: 
Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 

7.2.5 Wskazówki dotyczące pielęgnacji 
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: 
• poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 
• nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 
Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku 
intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku: 
• lekkie poluzowanie za pomocą grabi, 
• w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką 

wilgotność, 
• powierzchnię przewalcować, 
• na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m. 

7.3 SPRZĘT 

7.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

7.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek i ładowarek, 
• spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
• przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia 

do dozowania wody, 
• walców statycznych lekkich i średnich, 

7.4 TRANSPORT 

7.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt.4. 
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7.4.2 Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

7.5 WYKONANIE ROBÓT 

7.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Nawierzchnia powinna być́ ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Mieszanka powinna być́ rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość́ po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. 
Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego 
walca. Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu 
warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu 
nawierzchnia będzie chłonąć wodę. W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy 
dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie 
wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz 
ponownie ubić nawierzchnię. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej 
zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) Nawierzchni nie wykonywać 
podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. 

7.5.2 KONTROLA JAKOŚCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA 

7.5.2.1 Badanie właściwości materiałów 
Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi 
założeniami. 
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z 
wymaganiami. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej 
powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami. 
Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy. 
Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, 
min 1 raz na 10 m. 
Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni przy 
użyciu planografu według BN-68/8931-04 dla każdego pasa ruchu. 
Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, 
min 1 raz na 10 m. 

7.6 OBMIAR ROBÓT 

7.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  

7.6.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

7.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

7.8.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
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• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

• wyrównanie do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

7.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 
3. BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. 
4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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8 SST 07 BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH EPDM  

8.1 WSTĘP 

8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych typu EPDM 

8.1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1 . w ramach realizacji projektu dla inwestycji Park Miejski w 
Sandomierzu  

8.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Wykonanie robót wymienionych w pkt 1.1. obejmuje: 

• Budowę nawierzchni bezpiecznej EPDM 
• Naprawy wykonywane w okresie gwarancyjnym 

8.2 MATERIAŁY 

8.2.1 Wymagania ogólne: 
Wymagania ogólne określone zostały w Ogólnej Specyfikacji wykonania robót.  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:  

• Atest Higieniczny PZH i certyfikat na bezpieczeństwo upadku uzyskany zgodnie z EN-
PN1177 

8.2.2 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej ST są: 
• warstwa kolorowa granulatu EPDM  
• klej poliuretanowy 
• mielona guma  
• kruszywo naturalne ϕ 0 – 4 mm 
• kruszywo naturalne ϕ 5 – 40 mm 
• piasek gruby 

Warstwa granulatu EPDM 
warstwa o grubości od 1,5 do 3,5m cm, odporna na ścieranie, frakcja 3-3,5mm  
Wady niedopuszczalne: nieprawidłowa frakcja, występowanie zanieczyszczeń obcych, 
niezgodność z normą 
Klej poliuretanowy  
Wady niedopuszczalne: nieprawidłowy skład i proporcje, występowanie zanieczyszczeń 
obcych, niezgodność z aprobatą techniczną 
Mielona guma:  
preparowane kawałki czarnej gumy, frakcja 20mm  
Kruszywo naturalne ϕ 0 – 4 mm – wymagania: 
kliniec kamienny frakcja 0 - 4 mm 
skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 
zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 
Wady niedopuszczalne: nieprawidłowa frakcja, występowanie zanieczyszczeń obcych, 
niezgodność z normą 
Kruszywo naturalne ϕ 5 – 40 mm – wymagania 
granitowy lub bazaltowy frakcja 5 - 40 mm 
skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 
nasiąkliwość 0 - 0,9% 
mrozoodporność 0 - 0,8% 
kształt ziaren niekształtnych 0 - 5% 
zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 
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Wady niedopuszczalne: nieprawidłowa frakcja, występowanie zanieczyszczeń obcych, 
niezgodność z normą 

Piasek gruby 
frakcja 02-04 mm 
skład ziarnowy: >90 % ziarn kwarcytowych 
kształt ziaren: kuliste, regularne, owalne 
zawartość pyłów mineralnych; 0,5% 
zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych – 0% 
zawartość związków siarki 0 – 0,0005% 
Wady niedopuszczalne: nieprawidłowa frakcja, występowanie zanieczyszczeń obcych, 
niezgodność z normą 
Kontrola jakości 
Z każdej partii materiałów, należy pobrać losowo, metodą na ślepo próbki i stwierdzić ich 
zgodność z wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczególnych materiałów. 

8.3 SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną 
technologię robót i sprzęt.  

8.4 TRANSPORT 
Materiały do budowy nawierzchni przewozi się wszystkimi środkami transportowymi 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Materiały umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

8.5 WYKONANIE ROBÓT 
Nawierzchnia powinna być wykonywana przez wykwalifikowanych instalatorów. 
Mieszanie składników nawierzchni odbywa się w miejscu jej wbudowania, przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu (mieszarki). Nawierzchnia musi mieć jednakową grubość, jednolitą 
fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor zgodny z dokumentacją projektową. Granulat musi być 
trwale związany klejem.  
Wykonanie nawierzchni składa się z trzech etapów: 

• Wykonanie podbudowy – optymalnie tłuczniowej lub piaskowo-tłuczniowej – z różnych 
warstw kruszywa z 5 cm ostatnią warstwą zagęszczonego klińca. 

• Wykonanie dolnej warstwy – z czarnych, grubych kawałów specjalnej gumy o frakcji 20 
mm mieszanych we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg 
receptury producenta 

• Wykonanie górnej warstwy – z różnokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5 mm 
mieszanych we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg 
receptury producenta.  

Nawierzchnia powinna być gładka i bezspoinowa. Możliwe jest występowanie niewielkich 
nierówności w miejscach przerw technologicznych. 

Temperatura podczas instalacji 
Nawierzchnia powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy 
temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza. 
Konserwacja i naprawy 
Nawierzchnia nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Sprzątanie nawierzchni 
wydłuża jej żywotność, zwłaszcza w pobliżu piaskownic lub nawierzchni piaszczystych.  
Harmonogram i organizacja pracy 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą roboty drogowe. Wykonawca jest 
obowiązany dostarczyć na teren inwestycji tyle materiału ile jest w stanie wykorzystać. 
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Pozostała część materiału powinna być w odpowiedni sposób zabezpieczona. O miejscu i 
warunkach składowania Wykonawca informuje inspektora nadzoru. 
Termin wykonania robót 
Musi być zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych przewidzianych zadaniem 
inwestycyjnym.  
Zakres prac 

• Wykonanie koryta 
• Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład 
• Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczaniem 
• Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
• Mechaniczne zagęszczenie poboczy 
• Wykonanie warstwy odcinającej 
• Uzupełnienie wyrównania podłoża 
• Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu warstwy geowłókniny przepuszczalnej 
• Rozścielenie warstwy piasku grubego i doprowadzenie do wymaganego profilu 
• Mechaniczne zagęszczenie warstwy odcinającej z polewaniem wodą 
• Wykonanie nawierzchni EPDM 
• Rozścielenie na wyprofilowanym podsypki piaskowej 
• Zagęszczenie podsypki wibratorem 
• Ułożenie podbudowy z kruszywa z ustabilizowaniem 
• Rozłożenie warstwy klinującej z zagęszczeniem i ustabilizowaniem 
• Wykonie warstwy z czarnej gumy 
• Wylanie warstwy zewnętrznej z kolorowego granulatu EPDM 
• Kontrola jakości nawierzchni i sprawdzenie spadków nawierzchni 

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych: 
• niezgodność wykonania prac budowlanych z dokumentacją i technologią, 
• niezgodne z projektem trasowanie dróg 
• nieodpowiednie zagęszczenie warstw podbudowy 
• nierówności nawierzchni 
• nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni 
• nierówności i ubytki w nawierzchni  
• nieprawidłowe dylatacje 
• nieuprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac 

8.6 Kontrola jakości wykonania prac budowlanych 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót. Z 
uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji. 
Ocena wyników 
Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodne z zasadami jeżeli nie stwierdzono wad 
niedopuszczalnych wg zasad opisanych wyżej. 

8.7 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą. Jednostkami obmiarowymi robót jest liczba: m2 zrealizowanych nawierzchni 

8.8 ODBIÓR ROBÓT 
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 
przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych wyżej. 

8.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jednostka obmiarową jest powierzchnia. Obmiaru robót na budowie dokonuje Wykonawca w 
obecności inspektora nadzoru. 
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8.9.1 PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.9.1.1 PN-EN 1176-1:2009,Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczenie krytycznej 
wysokości upadku. 
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9 SST 8– SCHODY Z BLOKÓW GRANITOWYCH I ZJAZDY Z KOSTKI 
GRANITOWEJ 

9.1 Wstęp  

9.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem schodów i zjazdów w Parku w Sandomierzu  

9.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

9.1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem schodów i zjazdów przeznaczonych dla ruchu pieszego przy pokonywaniu 
niewielkich różnic terenu w ciągach pieszych.   

9.1.4 Zakres robót: 
• dostarczenie materiałów 
• wykonanie wykopów 
• wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej 
• wykonanie żelbetowych schodów 
• wykonanie betonowych ścian pochylni 
• ułożenie nawierzchni pochylni bloków granitowych 
• wykonanie i montaż balustrad ze stali ocynkowanej 
• wykonanie robót wykończeniowych  

9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

9.2 MATERIAŁY 

9.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów:  
Należy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów i zjazdów objętych niniejszą specyfikacją 
są: 

• elementy deskowania 
• beton i jego składniki 
• stal zbrojeniowa 
• bloki granitowe 
• kostka granitowa 
• materiał na balustrady 

9.2.1.1 Deskowanie:  

Do wykonywania deskowań należy stosować́ materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S- 
10040:1999, a ponadto:  

• drewno powinno odpowiadać́ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-  
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  
• sklejka powinna odpowiadać́ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,  
• gwoździe budowlane powinny odpowiadać́ wymaganiom normy PN-84/M-81000,  
• deskowania uniwersalne powinny być́ w dobrym stanie technicznym,  
• do smarowania elementów deskowané stykających się̨ z betonem należy stosować́ 
środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań́. Materiały 
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stosowane na deskowania nie mogą̨ deformować́ się̨ pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się̨ z mieszanką betonową.  

9.2.1.2 Deskowanie do betonu architektonicznego:  
Sklejki powlekane dla betonu licowego o gładkiej powierzchni, sklejki wysokogatunkowe bez 
odcisku spoin, listwy uszczelniająco maskujące, listwy fazująco - wykańczające oraz różnego 
rodzaju matryce strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych.  

9.2.1.3 Beton i jego składniki: 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać́ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN- 
ENV 206-1:2002  

• beton klasy C-25/30  
• podbeton C 12/15  
• stal zbrojeniowa klasy A-II i A-O,  
• stal zbrojeniowa 34GS AIII  
• stal na strzemiona StOS A-0  
• stal konstrukcyjna niestopowa St3S,  
• śruby klasy 10.9. 

Składniki mieszanki betonowej 
Cement: 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg 
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:  
klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,  
klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej,  
klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej.  
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać́ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999  
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być́ umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowości, 
masa worka z cementem, data wysyłki, termin trwałości cementu.  
d) Świadectwo jakości cementu: każda partia dostarczonego cementu musi posiadać́ 
świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami §badań. 
e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Każda partia cementu przed jej uszyciem do betonu musi uzyskać́ akceptację. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być́ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.  
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni, można ograniczyć́ i wykonać́ tylko badania podstawowe.  
Kruszywo do betonu: 
Kruszywo do betonu wg normy PN-B-06250i PN-B-06712. Kruszywo powinno charakteryzować́ 
się̨ stałością̨ cech fizycznych i jednorodnością̨ uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii 
betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być́ na placu budowy 
składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały się̨. Zapasy kruszywa powinny być́ tak duże, aby zapewniały 
wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy.  
Woda: 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać́ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca 
się̨ stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać́ ją ze zbiornika pośredniego. 
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Domieszki do betonów 
Dopuszcza się̨ stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i 
PN- EN 934-6:2002. 
Mieszanka betonowa: 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować́ mieszankę̨ betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę̨ lub mieszankę̨ betonową wykonywaną w 
Wytworni (tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być́ zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać́ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881- 
06250 lub PN-ENV 206-1. 
Beton architektoniczny  
Beton architektoniczny jest betonem licowym, którego widoczna powierzchnia nie wymaga 
jakiegokolwiek wykończenia powłokami kryjącymi. Zaprojektowano elementy konstrukcyjne z 
betonu architektonicznego o gładkiej fakturze w kolorze naturalnym.  
Powierzchnie z betonu architektonicznego wymagają̨ szczególnej uwagi przy projektowaniu 
szalunku oraz umiejętności przy wykonywaniu elementów, aby nie wystąpiły przebarwienia, 
plamy, odpryski i pory powierzchniowe.  
Na wymienione defekty struktury betonu maja wpływ: 

• skład betonu, jakość́ składników i konsystencja masy betonowej 
• właściwe ułożenie zbrojenia i otulina 
• czynniki technologiczne – zastosowany szalunek, przebieg betonowania, zagęszczanie, 

pielęgnacja betonu. 

9.2.1.4 Stal zbrojeniowa  

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać́ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935- 1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H- 93215.  
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być́ dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali. Treść́ atestu powinna być́ zgodna z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być́ zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. Stal zbrojeniowa powinna być́ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć́, by stal była magazynowana w 
miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać́ wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązkowego, o 
średnicy nie mniejszej niż̇ 1,0 mm. Przy średnicach prętów większych niż̇ 12 mm stosować́ drut 
wiązkowy o średnicy 1,5 mm.  
Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać́ elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.  

9.2.1.5 Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się̨ stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 
z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być́ mocowane do prętów. Nie dopuszcza 
się̨ stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  

9.2.1.6 Bloki granitowe 

Granit strzegomski gat. I lub II. Bloki prostopadłościenne, schodowe. Tolerancja odchyłek 
kątowych do 1mm.  
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9.2.1.7 Kostka granitowa z płyt 

Granit strzegomski, wg normy PN-EN 1342. Góra kostki cięta, faktura płomieniowana, boki 
kostki surowołupane, dół kostki cięty.  

9.2.1.8 Materiał na balustrady  

Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm: 
Profile zamknięte prostokątne wg normy EN 10305 

9.3 Sprzęt  
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą̨ być́ wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować́ m. in.:  

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
• betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
• dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji, 
• odpowiednio przeszkoloną obsługą.  
2) do wykonania deskowań: 
• sprzętem ciesielskim, 
• samochodem skrzyniowym, 
• żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.  
3) do przygotowania zbrojenia: 
• giętarkami 
• nożycami,  
• prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.  
4) do układania mieszanki betonowej: 
• pojemnikami do betonu, 
• pompami do betonu, 
• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
• wibratorami przyczepnymi,  
• matami wibracyjnymi,  
• zacieraczkami do betonu 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:  
• szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę̨ powinien być́ sprawny technicznie i spełniać́ 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

9.4 Transport  
Samochód ciężarowy, samochód do transportu betonu, pompa do betonu, rozładunek ręczny, 
transport ręczny. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę̨ powinny być́ sprawne 
technicznie i spełniać́ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym.  
Transport składników mieszanki betonowej: 
Składniki mieszanki betonowej mogą̨ być́ przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić́ równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć́ 
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą̨ być́ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość́ 
samochodów należy dobrać́ tak, aby zapewnić́ wymaganą szybkość́ betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
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przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić́: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien 
być́ dłuższy od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999. Wszelkie zanieczyszczenia 
dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

9.5 Wykonanie robót  

9.5.1 Wymagania ogólne 
Wykonanie robót powinno być́ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. 
Nowe elementy betonowe i żelbetowe, poprzedzone wcześniejszymi wyburzeniami należy 
wykonywać́ ze szczególną ostrożnością̨ i zabezpieczeniami. Prace kontynuować́ w koordynacji 
z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi. Fundamenty w przypadku 
posadowienia na gruntach słabych lub wymagających wymiany należy wykonywać́ na warstwie 
pośredniej z chudego betonu lub z gruntów sypkich (pospółki, piasku) zagęszczonych ręcznie 
lub mechanicznie. Zbrojenie powinno być́ trwale usytuowane w deskowaniu w sposób 
zabezpieczający od uszkodzeń́ i przemieszczeń́ podczas podawania materiału i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać́ w deskowaniu tak, aby grubość́ 
otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w dokumentacji projektowej lub w przypadku 
braku danych wg Polskiej Normy. Przerwy robocze przy betonowaniu powinny znajdować́ się̨ w 
miejscach najmniejszych sił poprzecznych. Powierzchnia w miejscu przerwania betonu powinna 
być́ starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem. W okresie 
pielęgnacji betonu należy chronić́ odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, a w szczególności wiatru, deszczu i promieni słonecznych (w 
okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i 
miejscowych warunków klimatycznych,  
Poręcze są kotwione do nawierzchni oraz murka za pomocą kotew chemicznych.  

9.5.2 Wykonanie robót – beton architektoniczny 

9.5.2.1 Szalunek do betonu architektonicznego  

Od szczelności i chłonności deskowania zależy ilość́ odciągniętej wody z betonu. Dla 
powierzchni gładkich odpowiednio przygotowany szalunek o określonej chłonności, 
umożliwiającej odciągniecie niewielkiej ilości wody i powietrza z przypowierzchniowej warstwy 
betonu, pozwala uzyskać́ powierzchnie o jednorodnym zabarwieniu i małej ilości porów.  
Należy dbać́ o to, aby złącza zapewniały:  

• szczelność́ przed wypływaniem betonu 
• projektowany profil 
• zaprojektowany rysunek.  

Ważnym elementem w kształtowaniu faktury jest stosowanie właściwego środka 
antyadhezyjnego. Dopuszczalne jest stosowanie preparatów na bazie wosku i parafiny, a przy 
uzyskaniu powierzchni szczególnie gładkich stosowane są̨ płyty powlekane żywicami lub 
sklejką laminowana. Deskowanie powinno zostać́ wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy 
deskowania dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz zapewniać́ sztywność́ i 
niezmienność́ układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być́ 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż̇ i demontaż̇. Przed wypełnieniem 
masą betonową sprawdzić́ szczelność́ deskowania, aby wykluczyć́ wyciek zaprawy i możliwość́ 
zniekształceń́ lub odchyleń́ w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane 
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być́ obficie polane wodą. W przypadku 
zastosowania elastycznych matryc należy zwrócić́ szczególną uwagę̨ na to aby była ona całą 
powierzchnią przyklejona do konstrukcji nośnej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca się̨ 
stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, który nie jest klejem kontaktowym lecz płynnym, 
niezawierającym rozpuszczalników tworzywem sztucznym - ma to tę zaletę̨, że po rozłożeniu 
elastycznej matrycy w kleju można wyregulować́ jej ułożenie. Nie zaleca się̨ mocowania 
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matrycy gwoździami lub dyblami, ponieważ̇ ze względu na nacisk betonu w miejscach 
nieprzytwierdzonych dochodzi do powstawania nierówności i tworzenia się̨ fal w betonie. 
Ewentualna późniejsza obróbka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest 
faktycznie niemożliwa. 

9.6 Kontrola jakości  

9.6.1.1 Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu  
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji betonowej i żelbetowej, 
• sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń́ technologicznych i 

zgodności z projektem.  
• zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być́ poddane kontroli przed 

zabetonowaniem.  

9.7 Obmiar 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych ST. Jednostką obmiarową jest 
1 m wykonanych  schodów.  

9.8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymogami Inżyniera jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie zbrojenia  
• wykonanie podsypki 
• wykonanie ławy pod krawężniki 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych , za sprawdzeniem koordynacji robót.  

9.9 Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje:  

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników  
• prace pomiarowe i przygotowawcze,  
• oczyszczenie podłoża,  
• wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  
• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,  
• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  
• montaż̇ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich 

otulin,  
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,  
• przygotowanie mieszanki betonowej,  
• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień́ i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,  
• pielęgnację betonu,  
• rozbiórkę̨ deskowania i rusztowań́,  
• usuniecie niedoskonałości powierzchni,  
• ułożenie bloków granitowych  
• montaż balustrad 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza teren robót,  

Cena zwiera również̇ zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
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9.10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy: 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 


