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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072
z pbézniejszymi zmianami)
1. Dane ogdine

1.1 Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ Sp. z o.0.
1.2 Adres inwestycji : 27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

1.3. Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. O ZAROWSKIEJ,
WARZYWNEJ | ROLNICZEJ W LEWOBRZE ZNEJ CZESCI SANDOMIERZA

1.4 Klasyfikacja wg CPV

45111200 - 0 roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty ziemne,

45111230 - 9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu,

45231300 - 8 roboty budowlane w zakresie budowy wod  ociggdw i ruroci agéw do odprowadzania
sciekow,

45232410 - 9 roboty w zakresie kanalizacji  $ciekowej,

45232000 - 2 roboty pomocnicze w zakresie ruroci  agow i kabli.

2. Nazwa zamoéwienia

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. O ZAROWSKIEJ,

WARZYWNEJ | ROLNICZEJ W LEWOBRZE ZNEJ CZESCI SANDOMIERZA
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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t, ktére
zostang wykonane w ramach projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. O  zarowskiej, Warzywnej
i Rolniczej w lewobrze znej cz esci Sandomierza.

1.2. Zakres stosowania OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegO6towej specyfikacji technicznej i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z ustawg
0 zamowieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obj etych OST.
OST obejmuje swoim zakresem (wg CPV):
- 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu,
- 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania sciekdw,
- 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej,
- 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace realizacji robot

1.4.1 Organizacja robot wraz z towarzysz acymi dokumentami.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania zasadniczych
robot, wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji
nastepujgcych dokumentow:

- projekt organizacji robot
- szczeg6towy harmonogram rob6t i finansowania
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

1.4.1.1  Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére uczestniczg przy realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. W projekcie nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania
wynikajgce z punktu 1.4.3. OST. Projekt powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét.
Projekt organizacji robét zatwierdza zarzgdzajacy realizacjg umowy lub inspektor nadzoru.

1.4.1.2  Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram rob6t i finansowania musi  uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram robét
i finansowania zwany réwniez harmonogramem rzeczowo finansowym w miare postepu rob6t moze byé
aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

1.4.1.3  Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kosztorysie
ofertowym.
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1.4.2 Teren budowy

1421  Przekazanie terenu budowy

Zarzadzajacy realizacja umowy przekazuje Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem przewidzianym
w umowie i w zakresie wyszczeg6lnionym w posiadanych uzgodnieniach administracyjnych i prawnych. Przy
przekazaniu terenu budowy zarzgdzajacy realizacjg umowy przekazuje Wykonawcy kopie decyzji o pozwoleniu
na budowe (lub dokumenty tozsame), minimum jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami
technicznymi oraz dziennik budowy. Zarzgdzajacy realizacjg umowy wskazuje lokalizacje punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow wytgcznie w przypadku, gdy nie sg one ogolnie dostepne w zasobach geodezyjnych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw gtéwnych obiektu do chwili odbioru koncowego. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2.2  Zabezpieczenie terenu bodowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robét az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, zapory, $wiatta i znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne i podejmie wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych. Koszty zabezpieczenia placu budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w koszty Wykonawcy.

1.4.2.3  Przechowywanie dziennikow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz innych upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.4.3 Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e przestrzeganie obowigzujgcych przepisow,

e zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,

« szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sg w zasobach geodezyjnych oraz

zostaly wskazane przez witascicieli dziatek,

e zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu swojego sprzetu i materialtdw oraz zapewni¢ dostep do przylegtych

dziatek w trakcie realizacji robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i podziemnych urzgadzeh
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u wtascicieli instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego (mapy sytuacyjne dla prowadzonych robdét). Wykonawca zapewni whasciwe
oznaczenie i zabezpieczeni tych instalacji i urzadzen przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. O zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich przetozenia Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli i zarzadcow tych urzgdzen oraz prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela
lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego. Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub wiasciciela. Protokoty odbioru nalezy na biezgco okazywac
inspektorowi nadzoru a ich kompletne zestawienie przedtozy¢ do odbioru koncowego. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzagdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgadzen i instalaciji
i bedzie wspéipracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

1.4.4 Wymagania dotycz gce ochrony s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie przepiséw
i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczenia wod gruntowych, zbiornikdw i ciekdw wodnych, zanieczyszczen
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca zapewni rowniez wybér miejsc na sktadowiska,
magazyny drogi transportowe z uwzglednieniem minimalizacji zniszczen w $rodowisku naturalnym. Kary
za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzajg Wykonawce.

1.4.5 Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrony przeciwpo zarowej na budowie

Wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych zdrowia
i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy
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Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z punktem 1.4.1.3 OST). W tym dokumencie nalezy miedzy innymi
uwzglednié¢ bezpieczenstwo pracownikéw w czasie wykonywania wykopOw pod instalacje z uzyciem koparek, jak
i podczas montazu przy uzyciu dzwigu czy koparki. Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w kosztach Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy
ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne winny byé skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich.

1.4.6 Warunki dotycz gce organizacji ruchu

Wykonawca we wtasnym zakresie i w uzgodnieniu z Zarzagdem Drdg Miejskich uzyska decyzje na wejscie w pas
drogowy, a takze opracuje i zatwierdzi plan organizacji ruchu, jezeli tego wymaga zarzgdca drogi i dokumentacja
projektowa. Koszty zwi gzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t ponos i w calo sci
Wykonawca.

1.4.7 Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy
je zarzgdzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia.

1.4.8 Zgodno $¢ z Dokumentacj g Projektow g i Szczego6tow g Specyfikacj @ Techniczn g (SST)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca ich waznosc:

1. Umowa

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t (Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna),

3. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek
i wyjasnien. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji
albo obie te wartosci, to roboty winny by¢é prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw
budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty
i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenie od ceny kontraktowej, zgodnie
Z ustaleniami szczegétowymi kontraktu. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaistnieje konieczno$é dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej koszty z tym zwigzane pokrywa zawsze Wykonawca. W przypadku koniecznosci dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, ktére wyniknety z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ na etapie przygotowania projektu, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania tych
zmian i rozliczenia ich jako roboty dodatkowe po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy i przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zastrzec sobie realizacje tych prac we wtasnym zakresie.

1.4.9 Wyszczegolnienie prac i robét i czynno  $ci towarzysz gcych
Od Wykonawcy rob6t wymagane bedzie dodatkowo:

e przygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym
z inwestorem (format *.dgn) oraz aktualizacja mapy zasadniczej o elementy powstale po wykonaniu
kanalizacji sanitarnej,

e przygotowanie powykonawczej inspekcji CCTV w formie elektronicznej ( w formacie *.avi, *. mp2 lub innym
ogolnie dostepnym) dla przegladéw nowych kolektoréw kanalizacji sanitarnej wykonanych przed odbiorem
koncowym i z oznaczeniem stosowanym w dokumentacji projektowe;.

1.5. Okre $lenia podstawowe

1.5.1. Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé do
zamierzonego stosowania w budownictwie, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
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budowlane (budowle), w ktoérych wyréb bedzie stosowany lub warunki otaczajgce wyrdb. Europejska aprobata
techniczna jest aprobatg techniczng wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.
1.5.2. Dokumentacja budowy: nalezy przez to rozumie¢ dokumenty powstajgce w trakcie realizacji budowy.
Dokumentacje budowy stanowig m.in. dokumenty, do ktérych sporzadzania jest zobowigzany Wykonawca odrebnymi
przepisami, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, operaty i obmiary geodezyjne, ksigzka obmiaréw,
rysunki robocze. Dokumentacja budowy to réwniez dokumenty dostarczane zarzgdzajagcemu realizacjg umowy na
jego polecenie oraz aktualizacja projektu realizacji rob6t, aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowego,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen. Wszystkie dokumenty stanowigce dokumentacje budowy winny byé
oznaczone nazwg przedsiewziecia, i winny byé na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$é
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
1.5.3. Dokumentacja odbiorowa: zbiér dokumentéw, w ktérego sktad wchodza:
e dokumentacja powykonawcza budowy,
e zestawienie wbudowanych materiatéw z przyporzadkowaniem deklaracji zgodnosci, ktére potwierdzaja,
ze materialy te zostaty dopuszczone do zastosowania,
e wyniki préb i badan, ktérych zakres przewidziano w SST lub wymaganych przez Inspektora nadzoru
w trakcie budowy,
«  protokoty odbioru dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacjg zadania np. odbiér pasa
drogowego, odbior rozwigzan kolizji z uzbrojeniem itp.
«  protokoty odbioréw czesciowych
. dziennik budowy,
*  ksigzka obmiarow.
1.5.4. Dokumentacja projektowa: stuzy do opisania przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegolnosci z: pozwolen na budowe
(lub dokumentéw tozsamych), projektéw wykonawczych, projektow budowlanych, informacji bioz, przedmiaru robét
i specyfikacji technicznych.
1.5.5. Dokumentacja powykonawcza budowy: nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.6. Dziennik budowy: dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robo6t i korespondencji pomiedzy zarzadzajgcym realizacjg umowy, Wykonawca i Projektantem.
1.5.7. Geodezyjne czynnosci w budownictwie - obstuga geodezyjna: czynnosci polegajace na geodezyjnym
wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie, utrwaleniu gtdwnych osi, charakterystycznych punktéw poziomych
i wysokosciowych, geodezyjnej obstudze budowy lub montazu obiektu budowlanego oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajgcych zakryciu powstajgca w trakcie realizacji budowy.
Wszystkie czynnosci sg prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia w tym zakresie.
1.5.8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych: zespotéw czynnosci zmierzajgcych
do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza
gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium.
1.5.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor nadzoru: osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktoérej zamawiajacy poprzez zarzadzajgcego realizacjg umowy powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robot, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5.10. Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
1.5.11. Kosztorys ,$lepy": (przedmiar) - wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej wykonania
zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych sporzgdzony na podstawie dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
1.5.12. Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys ,$lepy"”, uwzgledniajgcy wymagania dokumentow przetargowych.
1.5.13. Krajowa deklaracja zgodnosci - deklaracja zgodnosci: nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta
(i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest
zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczng.
1.5.14. Ksigzka obmiaréw: akceptowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw przygotowanych uprzednio przez prowadzgcych obstuge geodezyjng. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.5.15. Materialy: wszelkie naturalne i wytwarzane rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodne
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

-6 -



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ... marzec 2012r.

1.5.16. Przedmiar robét: zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej wykonywania
wraz ze szczegbétowym opisem oraz obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Przedmiar zawiera rowniez podstawe normowania stuzgcg do opisu robét.

1.5.17. Odpowiednia zgodnos$é: zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.18. Odbiér koncowy - odhbiér koncowy obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci polegajgca na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i przekazaniu go do uzytkowania.
Odbioru koncowego dokonuje zesp6t oséb (komisja) o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i stuzbowych
wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbioru koncowego dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét i dostarczeniu komisji dokumentacji odbiorowej w
terminie przewidzianym w umowie. Warunkiem rozpoczecia odbioru jest zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu
przez Wykonawce. Odbioér koncowy zakonczony jest pozytywnym protokotem bezusterkowym.

1.5.19. Odbidr czesciowy: formalna nazwa czynnosci polegajgcych na protokolarnym potwierdzeniu wykonania
czesci robot, gotowego obiektu budowlanego (samodzielny obiekt budowlany) lub rozruchu elementéw wchodzacych
w skiad catosci robot przewidzianych do realizacji. Odbior czesciowy jest wykonywany przez grupe oséb (komisje)
powotang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, za zgoda inspektora nadzoru. Przedmiot odbioru czesciowego
moze zosta¢ przekazany do uzytkowania przed odbiorem koncowym w przypadku, gdy Wykonawca do odbioru
czesciowego dostarczy dokumentacje odbiorowg dla tej czesci rob6t (obiektu budowlanego). Odbidr czesciowy
zakonczony jest protokotem czes$ciowego odbioru robét.

1.5.20. Zarzadzajgcy realizacjag umowy - zarzgdzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania
od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie
Zz przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacja umowy. O wyborze formy nadzoru inwestorskiego poprzez
zarzadzajgcego realizacjg umowy lubl/i inspektora nadzoru decyduje zamawiajgcy. Jezeli umowa z Wykonawcg tak
stanowi Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé¢ do konca robot biuro zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.5.21. Umowa: umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg (oferentem) a Zamawiajgcym regulujgca ogolne zasady
realizacji zadania, wymogi formalne, terminy realizacji, zasady pfatnosci i rozliczen oraz inne istotne kwestie
dotyczace wspotpracy pomiedzy stronami.

1.5.22. Wyréb budowlany: materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposéb trwaly,
0 whasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetnienie
wymagan podstawowych, co okreslone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony
do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz.U.04.92.881 ).

1.5.23. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja sieci kanalizacji sanitarnej objetej projektem
budowlanym.

1.5.24. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
i technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | URZ ADZEN

2.1. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania materiatbw i urzadzen zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Wszystkie zabudowane materiaty i urzgdzenia
muszg posiadac¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje (certyfikat) zgodnosci z Polskimi Normami wydany
przez dostawce/producenta. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczne
oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy. Wykonawca powinien
powiadomi¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materialtéw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyska¢ jego akceptacje. Akceptacja udzielona dla danej partii materiatlu nie oznacza, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z danego zrédta sg akceptowane automatycznie. W przypadku nie zaakceptowania przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru materiatu z wskazanego zrédta Wykonawca przedstawi do
akceptacji materiat z innego zrédta. Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materialéw.Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzgcych z lokalnych Zrédet
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urz gdzen
Zarzadzajgcy realizacjg umowy/inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
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Zarzgdzajacy realizacjg umowy/inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzgdzajgcy realizacja umowy/inspektor nadzoru jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwérniach materiatdw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatbw i urzadzehn przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

e W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy/inspektorowi nadzoru bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacjg umowy/inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatdw i urz adzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajacy realizacjg umowy/inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$é tych materiatow
z warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru/zarzadzajagcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia -wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez inspektora nadzoru
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez inspektora nadzoru lub zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne
ze szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktorych
zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urz ~ gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skltadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy/ inspektora nadzoru, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze inspektora nadzoru i zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji inspektora
nadzoru. W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatdw, Wykonawca
przedtozy konkrety wariant inspektorowi celem akceptacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy /inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
inspektora nadzoru/zarzadzajgcego realizacjg umowy i nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
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maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez inspektora nadzoru
/zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére zostaty okreslone
w projekcie organizacji rob6t. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg one zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. W czasie transportu materiatow
powinny one by¢ zabezpieczone przed przesunieciem (na odpowiednich podktadach) lub uszkodzeniem. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez kierownika budowy usuniete z terenu budowy na polecenie inspektora
nadzoru/zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i w rejonie
realizacji robét.

5. KONTROLA WYKONANIA | JAKO $CI ROBOT

5.1. Og6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy i inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementow
robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot beda
pooprawiane przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru / zarzgadzajgcego
realizacjg umowy. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzji inspektora lub zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce
akceptacji wyboru materiatow, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, OST, SST, a takze w normach.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét oraz inne czynniki,
ktére majg wplyw na rozwazany problem. Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy / inspektora nadzoru
przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zagospodarowanie i likwidacja placu budowy

Projekt zagospodarowania placu budowy jest opracowywany przez Wykonawce i stanowi jeden
z elementéw projektu organizacji rob6t okreslonego w punkcie 1.4.1.1 OST. Wykonawca we wlasnym zakresie
zabezpiecza plac budowy we wszystkie niezbedne czynniki. Jesli w zakresie realizowanych robét jest montaz
obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie, a takze w przypadku
prowadzenia rob6t w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub innych obiektow, prace te powinny byé
prowadzone na podstawie projektu technologii i organizacji montazu sporzadzonego przez Wykonawce. Dla tych
rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dziennik montazu. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzadkowania terenu prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego, chyba, ze w zakresie robét byto
podniesienie stanu zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni.

5.3. Kontrola jako $ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong w sposob
zapewniajgcy odpowiednig jako$¢ poprzez program zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatbw oraz jakosci wykonania rob6t. System kontroli - program zapewnienia - jakosci
w szczegoélnosci powinien zawieraé:
e spos6b i procedure kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
e spos6b i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru i zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajagcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.
Wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw mozna ustali¢ inne procedury kontroli
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i przedstawi¢ do zaakceptowania inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru ustala, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy / inspektorowi nadzoru $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Jezeli Wykonawca dysponuje
whasnym laboratorium, umozliwi inspektorowi nadzoru nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonania konkretnych badan.

5.4. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

5.5. Badania i pomiary

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo
zastosowane bedg inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan i pomiaréw do zaakceptowania. Szczegétowe warunki prowadzenia
badan sg zawarte w SST.
W zakresie badan zageszczenia gruntu wymaganych w SST badania te przeprowadzi Wykonawca w odstepach nie
wiekszych niz 40m pomiedzy badanymi punktami oraz na wszystkich krotszych przekopach. Jezeli to bedzie
konieczne dodatkowe punkty wskaze inspektor nadzoru.

5.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru /zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania na koszt
zamawiajgcego kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni
wszelkg pomoc w tych czynnosciach. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét
z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

5.7. Dokumenty budowy
5.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru/zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw prowadzenia Rob6t,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
»  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
e uwagi i polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy/inspektora nadzoru, daty zarzgdzenia
wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Rob6t,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone zarzadzajgcemu
realizacjg umowy/inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy/inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje zarzadzajgcego realizacja umowy/inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

5.7.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiar wykonanych Rob6t przeprowadza sie w spos6b ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym
kosztorysie ,Slepym" i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

5.7.3. Dokumenty jako $ciowe
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowg zatgczniki
do obmiaru Robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

5.7.4. Pozostate dokumenty budowy i ich przechowywan ie
Dokumenty budowy zgodnie z okresleniem w pkt. 1.5.2. beda przechowywane na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla zarzadzajgcego realizacjg umowy/inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIARY ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru/zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jezeli zarzgdzajgcy realizacja
umowy lub inspektor nadzoru uzna to za konieczne obmiaréw dokonuje sie przy udziale obstugi geodezyjnej rob6t
budowlanych, ktéra potwierdza prawidtowos$¢ przeprowadzonych obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w [m3], jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu terminowo ustalonej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i zarzadzajgcego realizacjg umowy/inspektora nadzoru.

6.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i dostarczone
przez Wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.
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6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem rob6t, dla robét dodatkowych, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robo6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t przez Wykonawce. W szczeg6lnosci odbiorowi

podlegajg roboty zanikajgce i lub ulegajgce zakryciu, rozruchy technologiczne, proby szczelnosci, inspekcje CCTV
wykonania przewodéw.
W zaleznosci od ustalen SST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:

« odbiér Robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

e odbiér branzowy ( wykonywany przy udziale przedstawiciela przysztego uzytkownika sieci lub

urzgdzen)

e odbior czesciowy,

e odbioér koncowy,

e odbidr ostateczny.
Szczegbétowe wymagania dotyczace kryteriow odbioru i warunkéw dopuszczenia do eksploatacji ujete
sg w szczegobtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.

7.2. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét. Odbioru Rob6t dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos$¢é danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, inspektor nadzoru
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potragcen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace danej czesci Robot.

7.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy jest najczesciej elementem ptatnosci czesciowej dokumentujacej realizacje robo6t zgodnie
z harmonogramem rzeczowo finansowym. Warunki ptatnosci i rozliczen okresla umowa. Zakresy odbioréw okresla
specyfikacja techniczna zgodnie z pkt. 1.5.19. OST. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym Robot.

7.4. Odbidr ko ncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakonczenie Robét oraz ich gotowo$é do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odbioru koncowego Robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale zarzgdzajacego
realizacjg umowy / inspektora nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru kofncowego Robét komisja zapoznaje sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, wykonania zaleconych
Robét uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub
Robét uzupehiajgcych, komisja przerywa swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koAcowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegolnych zakresach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie i Dokumentach Kontraktowych.
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Ogolne warunki odbioru i rozliczen okresla umowa. Do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje dokumentacje
odbiorowg wedtug wytycznych z pkt.1.5.3. OST. Przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy zakohczyc
wszystkie odbiory branzowe i czesciowe - bezusterkowo, a takze uporzadkowac teren zajety przez Wykonawce pod
realizacje inwestyciji.

Odbiér koncowy konczy pozytywny protokét bezusterkowy.

7.5. Przegl ad gwarancyjny

Przeglad gwarancyjny - przeglad i ocena zrealizowanych robo6t i zainstalowanych urzadzen wykonany przed
uptywem terminu gwarancji udzielanej przez Wykonawce. Uczestnikiem przeglgdu gwarancyjnego jest Wykonawca
i przedstawiciel zamawiajgcego/ zarzgdzajgcy realizacjg umowy.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robo6t nastepuje w formie ryczattowo-ilosciowej opartej o rzeczywiste obmiary robot
wprowadzone do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru / zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Szczegotowe warunki rozliczen okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy dotycz ace czesci konstrukcyjnej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-B-01102:1996 Skalne surowce mineralne. Podziat i terminologia

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie drogowym

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-B-0605:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do on Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-H-84023-01:1989 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogoélne. Gatunki

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco okreslonego zastosowania

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

PN-H-93452:2006 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

9.2. Normy dotycz ace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej i deszczo  wej

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materialno
strukturalna. Wymagania.

PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco okreslonego zastosowania

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukfadanie pod ziemig i nad ziemia — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukltadanie pod ziemig i nad ziemia — Polietylen(PE) — Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukfadanie pod ziemig i nad ziemia — Polietylen (PE) — Cze$¢ 3:
Ksztaltki.
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PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad ziemia — Polietylen(PE) — Czes¢ 4:
Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad ziemia — Polietylen(PE) — Czes¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
Srodowisk.

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdélne zasady ochrony.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-04481-1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN-1610: 2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN-12889: 2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN-13566-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoélne.

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVCU), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz z plytkimi studzienkami
inspekcyjnymi.

PN-EN-13508-2:2006 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Czes¢ 2: System kodowania inspekcji wizualnej.

PN-EN 13380:2004 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych do renowac;ji i naprawy zewnetrznych systeméw
kanalizacyjnych

PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine

PN-B-19707:2003 Cement specjalny Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT (SST)
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072
z pbézniejszymi zmianami)
1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ Sp. z o.0.
1.2 Adres inwestycji : 27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

1.3. Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. O ZAROWSKIEJ,
WARZYWNEJ | ROLNICZEJ W LEWOBRZE ZNEJ CZESCI SANDOMIERZA

1.4 Klasyfikacja wg CPV

45111200 - 0 roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty ziemne,

45111230 - 9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu,

45231300 - 8 roboty budowlane w zakresie budowy wod  ociggow i ruroci agéw do odprowadzania
Sciekow,

45232410 - 9 roboty w zakresie kanalizacji  $ciekowej,

45232000 - 2 roboty pomocnicze w zakresie ruroci  agow i kabli.

2. Nazwa zamdwienia

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. O ZAROWSKIEJ,

WARZYWNEJ | ROLNICZEJ W LEWOBRZE ZNEJ CZESCI SANDOMIERZA

ZAWARTO SC OPRACOWANIA: ......oviiiiiieiee e, str. 15
VL Y o str. 16..19
2. MY .o str. 19..20
I - 0 1] 1o str. 21
5. WYKONANIE rODGL ... ..o str. 21..25
6. Kontrola jakosSCi robOt ..o e e e, ST 25027
7. ObMIAr robOt ...t e e e, SEL 27
S T © o | o] o g 0] oo 0P | P2 =
9. POdStawa PRatNOSCI .. ...ttt e e e e e e str. 28
10. PrzepiSY ZWIGZANE ... e e it et ettt e e et e e e et e e e e str. 28..30
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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktére zostang wykonane w ramach projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. O  Zzarowskiegj,
Warzywnej i Rolniczej w lewobrze znej cz @éci Sandomierza.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowane jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie
Z ustawg o0 zamowieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie:

1) Kolektora gtéwnego - catkowita diugo  $¢: 1436,0 mb
w tym:
e rurociggi z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP klasy T typ SN=8kN/m?; @00mm 1286,0 mb
. rurociggi z rur cisnieniowa PE80 SDR17,6 ¢200x11,4mm 150,0 mb
Studzienki kanalizacyjne:
e tworzywowe @00mm z PE i PP (odpowiednio zbiorcze i przelotowe) 49 kpl.
e betonowe @1200mm 6 kpl.
2) Kanatéw bocznych — catkowita diugo  $¢: 75,0 mb
w tym:
e rurociggi z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP klasy T typ SN=8kN/m2 ¢200mm 53,0 mb
e rurociggi z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP klasy T typ SN=8kN/m2 @L60mm 22,0 mb
Studzienki kanalizacyjne:
e tworzywowe @400mm z PE i PP (odpowiednio zbiorcze i przelotowe) 2 kpl.
e betonowe @1200mm 1 kpl.
3) Przylacza kanalizacji sanitarnej —ilo  $é: 36 przyt gczy

1.4. Okre slenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
sanitarnych (komunalnych).

1.4.2. Kanaly.

1.4.2.1. D: srednica rur i ksztaltek oznaczone przez $rednice zewnetrzng w [mm], a w przypadku oznaczenia
DN warto$¢ oznacza $rednice nominalng stosowang do armatury, dla rur z tworzyw sztucznych.
W oznaczeniach producentéw mogg wystgpic¢ réwniez oznaczenia: dn, dn, de.

1.4.2.2. en: oznaczenie grubosci $cianki rury.

1.4.2.3. Kanat - liniowa budowa, stanowigca podziemny szczelny element o zamknietym przekroju,
przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekOw.

1.4.2.4. Kanat gtéwny: kanat zbiorczy: przeznaczony do zbierania sciekéw, z co najmniej dwéch przewodow
kanalizacji rozdzielczej i odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni sciekdw lub odbiornika $ciekéw.

1.4.25. Przylgcze kanalizacyjne: stanowi odcinek przewodu, za pierwszg studzienka liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci, tgczacy sie¢ rozdzielczg bedacg we
whadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo kanalizacyjnego z instalacjg wewnetrzng budynku (obiektu
budowlanego) lub instalacjg wewnetrzng w nieruchomosci Odbiorcy.

1.4.2.6. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

1.4.2.7. Przewdd kanalizacyjny rozdzielczy: uktad przewodow kanalizacyjnych (kanatéw) tagczacych przytacza
z budynkoéw i obiektéw budowlanych z kolektorami gtéwnymi.

1.4.2.8. SDR: znormalizowany stosunek wymiaréw, stosunek nominalnej $rednicy zewnetrznej danej rury
do nominalnej grubosci $cianki tej rury (DN/ en)

1.4.2.9. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - ukltad przewoddéw kanalizacyjnych (kanatow) wraz z urzgdzeniami
towarzyszacymi, stuzacych do odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni $ciekéw. Scieki
wprowadzane sg do sieci poprzez przytgcza kanalizacyjne. Sie¢ kanalizacji sanitarnej pozostajgca
we wladaniu PGKiM dzieli sie na sie¢ rozdzielczg, kolektory gtéwne i boczne.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1.4.3.1. Armatura do ptukania - armatura stuzgca do okresowego ptukania rurociggow.
1.4.3.2. Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.3.6.

1.43.7.

1.4.3.8.

1.4.3.9.

1.4.3.10.
1.4.3.11.
1.4.312.
1.4.3.13.

1.4.3.14.

Podtoze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Rura ochronna: rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzeh
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé poza przeszkode terenowg (np. korpus
drogi) ewentualnych przeciekow, montowana na skrzyzowaniach z gazociggami, kablami
energetycznymi i teletechnicznymi w skrzyzowaniu z kanalizacjg.

SN: sztywnos¢ obwodowa (pierscieniowa) rury, wyrazona w [kPa], charakteryzujgca zdolnosé
przejmowania obcigzen od gruntu i ruchu kotowego.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatu.

Studzienka przelotowa - studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa (zbiorcza) - studzienka przeznaczona do lgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka majgca dodatkowy przewodd pionowy umozliwiajgcy
wytracenie nadmiaru energii $ciekéw splywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywajgcego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka slepa (bezwlazowa) - studzienka przykryta stropem bez otworu wlazowego spetniajgca
funkcje studzienki potgczeniowe;.

Obsypka - zasypanie i zageszczenie materiatem pobocza rury przewodowej,

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Zasypka - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do pompowania $ciekdéw z nizszego poziomu na

Wyzszy.

1.4.4. Elementy studzienek betonowych.

1.4.41.
1.4.42.
1.4.43.

1.4.4.4.
1.4.45.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych.

1.4.5. Elementy studzienek tworzywowych.

1.45.1.
1.45.2.

1.45.3.

1.454.
1.455.

Kineta przelotowa - cze$¢ sktadowa studzienki przeznaczona do przeptywu w nim $ciekdw.

Kineta zbiorcza - cze$¢ sktadowa studzienki przeznaczona do wigczenia kanatu bocznego
i przeptywu $ciekow.

Kineta z doptywem - czes$é¢ skltadowa studzienki przeznaczona do wigczenia kanatu bocznego
z prawej lub lewej strony i przeptywu sciekéw.

Rura trzonowa - cze$¢ skltadowa studzienki tworzgca szyb studzienki.

Rura teleskopowa - cze$¢ skladowa studzienki umozliwiajgca jej regulacje wysokosciowg
posiadajgca wtaz kanatowy zeliwny.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robo6t i informacje o terenie budowy.

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w OST punkt 1.4.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg robot,
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy i nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo

Budowlane.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji i dzialajgcego w imieniu
Zamawiajgcego zarzgdzajgcego realizacja umowy. Nie ujete w specyfikacji roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie
z instrukcjg producenta wyrobéw lub dostawcy urzadzen.

Wszystkie prace towarzyszgce i tymczasowe na terenie budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie, przyjmuje sie,
ze sg wlgczone w cene umowna.
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1.5.1. Organizacja robét budowlanych.
Zamowienie nalezy realizowa¢ rozpoczynajgc roboty od studzienki o najnizszej rzednej. Wigczenie nowego
uzytkownika do sieci kanalizacyjnej moze nastgpi¢ dopiero po wybudowaniu i odbiorze odcinka kanatu.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentac;ji
Projektowej i jeden komplet SST.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznosci dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$é. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen i inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku
przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, ustug telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych
uszkodzeniem rurociggéw i kabli w czasie wykonywania Rob6t, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
z usuwaniem uszkodzen oraz optatami za straty, ktére zostang naliczone przez wtascicieli uszkodzonego uzbrojenia.
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze
uzywaé pojazdoéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni
w obrebie Placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem
inspektora nadzoru.

1.5.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robét, Wykonawca bedzie podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ ucigzliwosci dla oséb lub
whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgce;j,
c) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialtow od wiasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie
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ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.5. Warunki bezpiecze nhstwa pracy.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogolny i stanowiskowy. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.).
W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownik nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ogrodzenia.

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje sie catkowitego wygrodzenia terenu budowy.
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, dostepny dla oséb postronnych, nalezy oznakowa¢ tasmami
a na noc oswietli¢ i zabezpieczy¢ barierkami.

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane
w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.6. Nazwy i kody robét budowlanych obj  etych przedmiotem zamowienia.

Roboty zestawiono w grupach obejmujacych rodzaje robot utozone w kolejnosci technologicznej
wg poszczegolnych rozdziatléw ST.

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45231110-9 - Uktadanie rurociggow

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST punkt 2.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z postanowieniami umowy i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy i inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania
dokumentacji dostaw w postawi atestéw, deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi
i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone. Ksztaltki do potgczen PVC-PE, PE-PP, PP-PVC
przewidzie¢ zgodnie z zastosowanym systemem rurowym kanalizacji.
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2.2. Rury kanatowe.

Rury przewodowe z polipropylenu o konstrukcji dwusciennej klasy T (sztywnos$¢ obwodowa 8 kN/m2) i
$rednicach ¢ 160, 200mm do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej oraz rury o $rednicy ¢ 200x11,4, z polietylenu
PE8O SDR17,6.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

2.3.1. Tworzywowe studzienki rewizyjne
Tworzywowe studzienki rewizyjne stosowane w miejscach zmiany kierunku trasy, miejscach potgczen sieci
rozdzielczej, kolektoréw bocznych, na poczatku i koncu przylgcza kanalizacyjnego o s$rednicy zewnetrznej rury
trzonowej 400mm Tworzywowe studzienki rewizyjne z polipropylenu (PP) o srednicy rury trzonowej 400mm,
- przelotowe ¢ 160, 200 mm z rurg trzonowg gtadkg i teleskopem z wtazem zeliwnym T30 (nosnos¢ 12,5
ton) lub T40 (no$nos¢ 40 ton) ustalonym w dokumentacji projektowej,
- zbiorcze ¢ 160, 200 mm z rura trzonowg dwuscienng i teleskopem z wkazem zeliwnym T30 lub T40 wg
dokumentacji projektowej,
Stosowacé system jednego dostawcy dla elementéw sktadowych studzienek.

2.3.2.  Studzienki rewizyjne z kr egow betonowych ( zelbetowych) ¢ 1200

Studzienki z kregéw zelbetowych, ¢ 1200 stosowane w miejscach zmian kierunku trasy, miejscach potgczen
kolektoréw i przekroczeniach kolektora odcinkéw w rurach ochronnych. Studzienki powinny spetnia¢ wymagania
normy PN EN 1917:2004.

2.4 Kruszywo na podsypk e iobsypk e.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymogom stosownych norm, np. PN-B-02480, PN-B-03020.

2.5 Beton.
Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.6 Sktadowanie materiatow.

2.6.1  Rury kanatowe.

Rury polipropylenowe, polietylenowe i PVC dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych wigzkach.
Sktadowane luzem uktada¢ nalezy na podktadach drewnianych, co 1-2m o szerokosci min. 10cm i grubosci min.
2,5cm. W stosie max 7 warstw, a wysokos¢ stosu do 1,5m. Rury uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub oddziela¢
przektadkami drewnianymi (nie mogg opiera¢ sie kielichami na podiozu). Szerokos¢ stosu ogranicza¢ pionowymi
wspornikami (zabezpieczenie przed wyslizgnieciem sie rur), co 1-2m. Jesli majg leze¢ na skladowisku ponad 12
miesiecy, nalezy je nakryé nieprzezroczystg folig lub wykonaé zadaszenie zapewniajgce przeptyw powietrza
(ochrona przed promieniowaniem UV); dotyczy to réwniez studzienek. Rury PE o $rednicy do 63mm dostarczane sg
w zwojach.

2.6.2  Kregi betonowe ( zelbetowe).
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekroczy
0,5MPa. Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie moze przekracza¢ 1,8m.

2.6.3  Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy przed zmieszaniem
z innymi rodzajami kruszyw.

2.6.4 Ksztaltki i zt gczki, uszczelki, wiazy.
e ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci, zwréci¢ uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe
¢ Wszystkie sktadowane elementy powinny by¢ posegregowane wedtug typéw (klas),
¢ armatura zgodnie z normg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkow atmosferycznych i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w OST - punkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizaciji.
Wykonawca kanalizacji powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e koparki podsiebierne i chwytakowe,
e spycharki kotowe i ggsienicowe,
e sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarki mechaniczne),
e weciggarki mechaniczne,
e zurawie budowlane samochodowe,
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e pompy przeponowe do odwadniania wykopu
* fadowarki,
e wibratory ptytowe i ubijaki wibracyjne do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogoblne wymagania.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST - punkt 4.

4.2 Transport rur kanatowych.

Rury polipropylenowe, polietylenowe i PVC nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd konce nie mogg byc¢ diuzsze
niz 1,0m. Przy przewozeniu rur luzem obowigzujg te same zasady, co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku
na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m, a ponadto rury winny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Kielichy rur winny byé
wysuniete poza bose konce rur. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw, nie wolno przetacza¢
ich po pochylni ani zrzuca¢ z samochodu.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw po poditozu.

Liny i tancuchy stalowe wykorzystywane do podnoszenia rur powinny by¢ otulone gumg lub tworzywem, aby
zapewni¢ odpowiedni chwyt i unikngé zbednego ocierania rur.

4.3 Transport kr egow.

Transport kregéw winien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 i 1,4m za pomoca lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST - punkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot nalezy:

ez wlascicielami terenéw uzgodni¢ warunki i termin prowadzenia prac,

e ustali¢ miejsce sktadowania urobku

e ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg opadowg

« nalezy wytyczy¢ o$ kanatu w terenie, miejsce posadowienia studni oraz repery robocze. Prace wykonuje
uprawniony geodeta, dokonaé¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkéw osiowych
i krawedziowych, w przypadku wymogu prowadzenia prac w oparciu o rzedne terenu cigg reperéw wykonaé
w obowigzujgcym w projekcie uktadzie odniesienia i nawigzaé do reperéw sieci panstwowej. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzedne przekaze inspektorowi nadzoru,

« zabezpieczyc teren prac zgodnie z organizacjg ruchu, odpowiednio oznakowac,

« wykona¢ dokumentacje fotograficzna stanu istniejgcego aparatem cyfrowym a zdjecia zapisa¢ na nosniku
CD.

« zabezpieczyc¢ plac budowy przygotowaé¢ zaplecze techniczne i plac sktadowy,

* podjg¢ niezbedne $rodki dla organizacji i ochrony robét w tym tymczasowych przejsc¢, kladek i ciggéw
pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilania w energie elektryczng wode i odprowadzenie $ciekéw,
jesli to konieczne,

« wykona¢ prace geotechniczne zwigzane z kontrolg zgodnosci warunkéw z dokumentacjg projektowg,

e dostarczy¢ wymagane materiaty na teren budowy,

e udroznic¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych przewodéw
przed budowg tych nowych odcinkéw przewodow.

5.3 Roboty ziemne.

Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dét po jego dnie.
Wszystkie wykopy wykonywaé jako wykopy wagskoprzestrzenne o $cianach pionowych, a wykopy o glebokosci
powyzej 1,0m o $cianach odeskowanych i rozpartych. Wykopy do gtebokosci 2,0m w wiekszosci wykonywaé mozna
koparkg, a nastepnie pogtebiaé recznie. Przy wykopach mechanicznych pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci 20cm niezaleznie od rodzaju gruntu, warstwe tg nalezy wybraé recznie.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢
wykopu umocnionego dla rurociggéw do <160mm winna wynosi¢ 0,90m, dla rurociggéw f200mm - 1,0m. W trakcie
wykonywania robét nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza w dnie wykopu, a w przypadku jego
naruszenia wybrac grunt naruszony i zastgpi¢ go ubitym kruszywem.

Na czesci odcinkéw, z uwagi na mozliwos¢ wystapienia wod gruntowych, wykopy nalezy prowadzi¢ po wykonaniu
odwodnienia drenazem

Zasyp wykopow warstwami grubosci do 30cm z ubiciem tych warstw wibratorami ptytowymi do 97% zmodyfikowanej
wartosci Proctora (~4 przejazdéw wibratora) przy réwnoczesnym rozdeskowaniu kolejnej wysokosci (~0,3m) Sciany
wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w przekopach ulic i chodnikéw winien wynosi¢ 0,97 a poza pasami drogowymi 0,95.
Niektére odcinki wykopdéw dla rurociggéw wymagac¢ bedg odwodnienia przy zastosowaniu drenazu w podsypce
i odprowadzania wody drenazowej pompg przeponowg ze studzienki drenazowej. Z uwagi na zblizenie projektowanej
kanalizacji na dz. nr 45/2 bo istniejgcego budynku, odcinek ten nalezy wykonaé przewiertem sterowanym
PE0200x11,4mm Na odcinku S17-S19 przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, nalezy rozebraé
istniejgce ogrodzenie z siatki (po zakonczeniu rob6t nalezy je odtworzyé) i zabezpieczy¢ stup energetyczny.

5.4 Przygotowanie podio za.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtoze rury moze
stanowi¢ grunt rodzimy, w innych przypadkach rury nalezy uktada¢ na podsypce z pospéiki i piasku grubosci 20cm
starannie zageszczonej. Podloze rury winno by¢ zawsze wyprofilowane tak, aby Vi obwodu rury przylegata do
podtoza. Podtoza rur nie mogg stanowié grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste, ani grunty o niskiej nosnosci (torfy).
Winien to by¢ piasek grubo-, $rednio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do
20mm. Wskaznik zageszczenia podtoza winien wynosi¢ 0,97.

5.5 Roboty monta zowe.

Rurociggi z rur PP, PE i PVC mozna ukfada¢ przy temp. O°C do +30°C (optymalne warunki od +5°C
do +15°C) ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz zmienng rozszerzalnos¢ liniowg w
wyzszych temperaturach. Uszkodzenie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu
z producentem rur. W niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznos¢ przy transporcie i montazu rur
z uwagi na zwiekszong podatnos¢ na pekanie. Podczas montazu studzienek kanalizacyjnych nalezy $cisle
przestrzega¢ instrukcji montazu producenta.

Spadki kanatow grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od 10%. dla rur ¢ 160mm, 5%. dla rur ¢ 200mm. Po
sprawdzeniu spadku rurociggu, przestrzen wykopu w obrebie rury nalezy wypetni¢ piaskiem obsypki. Minimalna
szerokos¢ obsypki powinna wynosié po 30cm z obu stron rury, zas wysokos¢ 20cm ponad wierzch rury. Obsypka
musi by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10*15cm do stopnia zageszczenia 0,97 w ulicach i chodnikach, a poza
nimi 0,95. Materiat obsypki winien by¢ niespoisty, nie zmrozony i nie zawierajgcy czastek wiekszych niz 60mm.
Ubijanie i podbijanie obsypki w obrebie rury wykonywaé¢ ubijakami recznymi, stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10cm od $cianki rury. Obsypke do Y2 $rednicy rury ubija¢ bardzo ostroznie,
aby unikngé¢ podniesienia sie rury. Obsypke ubija¢ réwnomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurg
uzywaé ubijakéw drewnianych, az do osiggniecia 30cm grubosci warstwy ochronnej nad rurg, dopiero potem mozna
zageszczac grunt nad rurg mechanicznie, warstwami grubosci 30cm.
Kinety studzienek tworzywowych ustawia¢ nalezy na podiozu jak pod rurocigg. Wokét kinety i rury trzonowej nalezy
bardzo starannie wykonaé obsypke - materiat, warunki wykonania, sprzet i stopien zageszczenia jak dla rurociggu.
Rozmieszczenie i typy studzienek okresla Dokumentacja Projektowa.
Przykrycie rur kanalizacyjnych wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosi¢ minimum 1,2m w tej strefie
klimatycznej. W przypadku kiedy nie bedzie mozliwe zachowanie takiego przykrycia kanaty nalezy ociepli¢ izolacjg z
pianki poliuretanowej pétsztywnej.
Do budowy rurociggéw z rur PE stosowane sg w zasadzie dwie metody wykonywania potgczen:

- zgrzewanie doczotowe (czotowe) dla rur o srednicach 0 75 i wiekszych,

- zgrzewanie elektrooporowe dla rur o $rednicach do 0 75.
Za zgrzewalne uwaza sie rury i czesci rurociggoéw z PE o wskazniku ptyniecia 0,2 + 1,3 g/10 minut (MFI 5/190 wedtug
ISO 4440). Zgrzewalnos$¢ rur i czesci rurociggow (ksztattek) zostata potwierdzona przez wszystkich najwazniejszych
$wiatowych producentéw PE, producentéw rur, ksztaltek oraz producentéw urzadzen do zgrzewania. W zasadzie
zaleca sie aby wskaznik ptyniecia wynosit:

- przy zgrzewaniu czotowym 0,3 + 1,3 g/10 minut,

- przy zgrzewaniu elektrooporowym 0,2 + 1,3 g/10 minut.
Mozliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spetnianiu warunkéw dotyczgcych wskaznika plyniecia.
Alternatywnie stosowane mogg by¢ nastepujgce rozwigzania:

- rury z PE-HD - ksztattki z PE-HD,

- rury z PE-HD - ksztattki z PE-MD,

- rury z PE-MD - ksztattki z PE-MD,

- rury z PE-MD - ksztalttki z PE-HD.
przy zachowaniu podanych wyzej zakresOw wskaznika ptyniecia.
Niektore firmy preferujg ,monolit systemowy", tj. rury i ksztattki z tego samego materiatu.

-22 -



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ... marzec 2012r.

Jak wiadomo wtryskiwanie elementow z PE-HD mimo ze mozliwe, nie jest zalecane, gdyz wyzsza temperatura
topnienia i wiekszy udziat Scinania podczas procesu moze prowadzi¢ do termo-mechanicznej degradacji. Dlatego
ksztattki produkuje sie z reguty z PE-MD i stosuje do potgczen z rurami PE-HD i PE-MD.
Zgrzewanie doczotowe (czolowe) polega na taczeniu czesci (rura/ztagczka, ruralrura, zitgczkalztgczka) przez
nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania materiatlu dodatkowego. Powstaje
potaczenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania czotowego moze byé prawidtowe tylko wéwczas, gdy
stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i sity docisku. Zgrzewanie doczotowe jest metoda, ktéra od
dtuzszego okresu czasu stosowana jest do tgczenia rur i ksztaltek o $rednicy 75 i wiekszych. Urzgdzeniem
stosowanym do wykonywania tego typu potgczen jest zgrzewarka doczotowa. W celu osiggniecia wysokiej jakosci
zlacz muszg byé przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach
zgrzewania maszyny sg urzgdzeniami automatycznymi, sterowanymi komputerowo. Urzadzenia te réwniez posiadajg
mozliwo$¢ rejestracji i wydruku parametrow zgrzewania jak i ich obrébki. Zgrzewane moga by¢ tylko materiaty tego
samego rodzaju, wskaznik ptyniecia MFI 5/190 winien zawiera¢ sie w przedziale 0,3 + 13 g/10 minut. Grubosc¢
$cianek tgczonych elementéw winny ze sobg korespondowaé; tgczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia.
Wymagane narzedzia i urzgdzenia: obcinarka do rur lub pita z szablonem.
Zgrzewarka powinna posiada¢ aktualne dokumenty audytowe i spetnia¢ nastepujgce minimalne wymagania:
- przyrzady mocujgce winny dawa¢ mozliwo$¢ unieruchomienia czesci wraz ze stopniowym zaciskaniem,
jednakze bez uszkodzenia ich powierzchni,
- w urzadzeniu powinna by¢ mozliwos¢ obrébki wiérowej cz6t zamocowanych czesci z zachowaniem ich
réwnolegtosci,
- maszyna powinna posiada¢ stabilng budowe, by wystepujace podczas procesu zgrzewania naprezenia nie
powodowaly deformacji majgcych niekorzystny wptyw na przebieg operacji,
- powierzchnie robocze elementu grzewczego musza by¢ ptaskie i réwnolegte,
- rozkfad temperatury na powierzchniach roboczych nie moze wykazywaé réznic wiekszych niz 10<C.
Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikdw atmosferycznych takich jak mgta,
deszcz, $nieg lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzi¢ przy temperaturach otoczenia od 0C + 45C. Przy
temperaturach ponizej OC lub powyzej 45C nale zy podja¢é odpowiednie $rodki w celu zapewnienia wiasciwej
temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem). W celu
unikniecia nadmiernego schtadzania zgrzewu przez cigg powietrza lub wiatr, nalezy zamkng¢ przeciwlegte konce rur.
W przypadku bezposredniej ekspozycji stonecznej, rownomierny rozktad temperatury na catym obwodzie rury mozna
zapewni¢ przez ostoniecie strefy zgrzewania. Jako$¢ zgrzewu zalezy w znacznym stopniu od starannosci wykonania
prac przygotowawczych, dlatego nalezy poswieci¢ im szczeg6ing uwage.
Element grzewczy.
Temperatura elementu grzewczego winna wynosi¢ 210 - 225C. Temperatura zgrzewania winna utrzymyw a¢ sie w
przedziale 200 + 220C. Przed przyst gpieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wskazan temperatury
termometrem cyfrowym. Kontrole temperatury nalezy prowadzié¢ rowniez od czasu do czasu w trakcie prowadzenia
zgrzewania. Powierzchnie elementu grzewczego chroni¢ przed zabrudzeniem. Kazdorazowo przed rozpoczeciem
zgrzewania obie strony elementu grzewczego nalezy wyczysci¢é stosujgc suchy, gtadki papier, ewentualnie
drewniang topatke. W czasie przerw miedzy zgrzewaniem, element grzewczy chroni¢ przed wiatrem, zabrudzeniem
lub uszkodzeniem.
Prace przygotowawcze.
Obie czesci zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrobce widrowej specjalnym
heblem. Grubo$¢ wiérow powinna byé mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wystarczajgca, gdy na obu zgrzewanych
czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Wiory, ktére dostang sie do wnetrza rury lub ztgczki nalezy usung¢ przy
pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ juz dotykane rekami. W przeciwnym
razie konieczne jest czyszczenie powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu czesci dosung¢ do
siebie, az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema czesciami w zadnym miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5
mm. Jednoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy czesci nie sg wzgledem siebie przemieszczone. Ewentualne
przemieszczenie nie moze by¢ wieksze niz 10% grubosci $cianki. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna mieé
miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

5.6 Roboty w ulicach (jezdnia i chodnik).

Przy rozkopach poprzecznych i wzdluznych ulic z nawierzchnig asfaltowg nalezy wycig¢ pas asfaltu
szerokosci wykopu, wykona¢ wykop o $cianach pionowych, umocnionych, z odwozem gruntu, a po ulozeniu
rurociggu wykop zasypa¢ pospotkg lub piaskiem dokonujgc warstwowego zageszczenia zasypki do osiggniecia
wskaznika 0,9771,0. Nastepnie poszerzy¢é wyciecie asfaltu (2x0,2m) i wykona¢ podbudowe grubosci 40cm
z kruszywa naturalnego (warstwa dolna) i grubosci 30cm z kruszywa tamanego (warstwa gérna), a na niej utozyé
warstwe wigzgcg nawierzchni grubosci 6cm i warstwe Scieralng grubosci 4cm z mieszanki mineralno - bitumicznej
oraz wykona¢ naktadke nawierzchni asfaltobetonowej na catej szerokosci jezdni objetej robotami. Po utozeniu rur w
wykopach w drogach i ulicach o nawierzchni zwirowej wykop nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu przy réwnoczesnym
jego warstwowym zageszczeniu i wykona¢ podbudowe grubosci 15cm z kruszywa naturalnego (warstwa dolna)
i grubosci 8cm (warstwa goérna), nastepnie utozy¢ warstwe nawierzchniowag zwirowg grubosci 10cm (warstwa dolna)
i 8cm (warstwa gorna).
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W drogach o innych nawierzchniach wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym z réwnoczesnym warstwowym jego
zageszczaniem i odtworzy¢ pierwotng nawierzchnie.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy dokona¢ rozbiérki chodnikéw, kraweznikow, obrzezy,
nawierzchni z kostki tak, aby po wybudowaniu kanalizacji przywrdcit wykonawca rozebrane nawierzchnie do stanu
pierwotnego. Nalezy réwniez dotozy¢ staran, aby mozliwie duzo odzyska¢ materiatu z rozbiérki drég o nawierzchni
zwirowo -kamiennej celem wykorzystania tego materialu na dodatkowg podbudowe przy odtwarzaniu nawierzchni
drég po wykonaniu kanalizacji.

5.7 Skrzyzowanie z gazoci ggami

5.7.1 Skrzyzowanie z gazoci ggami sredniego i niskiego ci $nienia.

Kanalizacja grawitacyjna z rur polipropylenowych 0160, 200 oraz rurociggi ttoczne z rur PE krzyzowac
sie bedg z gazociggami sredniopreznymi. Przed rozpoczeciem zasadniczych robét trzeba wykona¢ reczne odkrywki,
a wszystkie roboty w ich sasiedztwie wykona¢ recznie. W miejscach skrzyzowan projektuje sie zabezpieczenie
kanalizacji przez zamontowanie na niej rur ochronnych (zabezpieczajgcych). W miejscach, gdzie odlegto$¢ w pionie
pomiedzy gazociggiem, a rurg ochronng na kanale jest wieksza od odlegtosci podstawowej tj. 1,5 m - skrzyzowania
nie zabezpiecza sie rurg ochronng. Przy odlegtosciach mniejszych zaktada sie rury ochronne j.n., przy czym
odlegtos¢ miedzy gazociggiem, a rurg ochronng na kanale nie moze by¢ mniejsza od 15 cm.

a) Kanaly przewodowe ¢ 200 mm w miejscu skrzyzowania zostang wykonane z rury kanalizacyjnej PP ¢ 200
SN=8 kN/m?® o dtugosci L=6,0 m utlozonej symetrycznie wzgledem skrzyzowania, tagczacej sie z obu stron z
rurami jw. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowaé taczenie rur przewodowych. Rury
przewodowe bedg utozone w rurze ochronnej PVC ci$nieniowej wodociggowej SDR 26 PN-10 ¢ 280 x 10,8
mm o diug. L = 4,5 m. W/w dlugos¢ rury ochronnej zapewnia, ze jej konce zostang wyprowadzone na
odlegtos¢ co najmniej 2 m od Scianki gazociggu liczagc w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi
gazociagu, przy czym kat skrzyzowania poziomie miedzy kanatem i gazociggiem jest wiekszy lub réwny 60°
Rury przewodowe zostang umieszczone w rurach ochronnych na plozach typu EC z polietylenu. Na
koncach rury ochronnej zastosowaé¢ po 2 ptozy. Rure ochronng nalezy utozyé symetrycznie wzgledem osi
gazociggu. Koncowki rur ochronnych bedg uszczelnione piankg poliuretanowg. Kanat bedzie utozony pod
gazociggiem, a odlegto$¢ pionowa miedzy gazociggiem, a rurg ochronng na kanale bedzie nie mniejsza niz
15 cm. Wzdtuz gazociggu nalezy wybra¢ grunt do gornej scianki gazociggu na szerokos¢ rowng $rednicy
gazociagu, a przy matych $rednicach rur gazowych - na szeroko$¢ topaty - i dlugos¢ po 2 m z kazdej strony
liczagc od miejsca skrzyzowania oraz zasypa¢ warstwg piasku na wysokos¢ 0,40 +0,50 m nad gérng
krawedz gazociggu. Reszte zasypa¢ gruntem rodzimym.

b) Przykanaliki_z rur przewodowych ¢ 160 mm w miejscu skrzyzowania zostang wykonane z rury
kanalizacyjnej PP f 160 SN=8 kN/m? o dtugosci L=6,0 m utozonej symetrycznie wzgledem skrzyzowania,
taczacej sie z obu stron z rurami kanalizacyjnymi j.w. Rury przewodowe bedag utozone w rurze ochronnej
PVC cisnieniowej wodociggowej ¢ 225x8,6 mm SDR 26 PN-10 o dtug. L=4,5m. Pozostate czynnosci jak
w podpunkcie ,a".

5.7.2 Skrzyzowanie z gazoci ggami wysokiego ci $nienia.

Przed rozpoczeciem robét zasadniczych wykonaé¢ reczne odkrywki gazociggéw celem dokladnego ustalenia
ich gtebokosci, a roboty ziemne w ich sgsiedztwie wykonywa¢ nalezy pod nadzorem pracownika Karpackiej Spotki
Gazownictwa - Oddziat Zaktad Gazowniczy w Sandomierzu przy ul. Zeromskiego 14.

W miejscach skrzyzowan kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana bedzie z rur polietylenowych PES80 SDR17,6
¢ 200x11,4 utozonych w rurach ochronnych PE80 SDR11 ¢ 355x32,2 z zastosowaniem pt6z $lizgowych EC195-218
wys.25.

Kat skrzyzowania kanalizacji (grawitacyjnej) z gazociggami nie moze by¢ mniejszy niz 60°. Zaréwno rurociggi
grawitacyjne jak i ttoczny uktadane beda pod gazociggami. Odlegtos¢ od zewnetrznej scianki gazociggu do konca
rury ochronnej nie moze by¢ mniejsza niz 10,0m (dtugosci rur ochronnych opisano na mapach i profilach sieci). W
miejscach skrzyzowania nad gazociggiem nalezy wybraé grunt do jego gornej Scianki na szeroko$¢ srednicy
gazociggu (0,3 i 0,35m) i diugosci po 10,0m po obu stronach skrzyzowania, a nastepnie zasypa¢ zwirem lub
piaskiem do wysokosci 0,35m od powierzchni terenu, reszte wykopu wypeti¢ gruntem rodzimym. Wszystkie wykopy
wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz warunkami uzgodnienia projektu przez KSG - Oddziat Zaktadu
Gazowniczego w Sandomierzu. Skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nalezy oznakowa¢ stupkami
(2szt/skrzyzowanie) nad kanalizacjg po obu stronach gazociaggu.

5.8 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi.

Na mapach oznaczono skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi symbolem: "E",
a z kablami teletechnicznymi symbolem: "T". Skrzyzowania te oznaczone zostaly wraz z opisem rodzaju rury
ochronnej réwniez na profilach kanatow. Na wszystkich skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z kablami
energetycznymi i teletechnicznymi (poza przewiertami i kanalizacjg teletechniczng) nalezy zamontowa¢ na kablach
rury ochronne dwudzielne typu AROT A110PS dtugosci 3,0m. Nalezy je zgtosi¢ do odbioru przez RDE Tarnobrzeg
lub Posterunek Energetyczny w Sandomierzu oraz Telekomunikacje Polskg S.A. TOK Krakéw. Wszystkie roboty
ziemne i montazowe przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami i kanalizacjg teletechniczng wykonywaé recznie
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i pod nadzorem wiascicieli kabli. Przebiegajace poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kable nalezy podwiesi¢ do
belki drewnianej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie robét. Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami
uzgodnienia projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzgdzen Inzynierskich dla powiatu
sandomierskiego.

5.9 Skrzyzowania z sieci g wodoci agow g i zbli zenia do studni kopanych.

W zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z siecig wodociggowg wykona¢ odkrywki,
a w przypadku wystgpienia kolizji wysokosciowej przebudowa¢ wodocigg w spos6b uzgodniony z ZWK Sandomierz.
Zblizenia do wodociggu powyzej 090mm i wszystkie kolizje zgtasza¢ do odbioru. W trakcie rob6t ziemnych zwracac
uwage, aby nie uszkodzi¢ blokéw oporowych sieci wodociggowej. Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami
uzgodnienia projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynierskich dla powiatu
sandomierskiego. W sasiedztwie studni kopanych zaprojektowano rury ochronne PVC SDR 41 PN-6 ¢ 225 x 5,5
mm dla kanalizacji ¢ 160 mm i PVC SDR 26 PN-10 ¢ 280 x 10,8 mm dla kanalizacji ¢ 200 mm na rurach
projektowanej kanalizacji. Rury te zamontowaé nalezy na ptozach EC 150 + 171 wys. 25 mm i EC 195 + 218 wys. 25
mm, a koncowki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami lub piankg poliuretanowa.

5.10 Przekroczenia drég

Kanalizacja sanitarna w pasie drogowym ulicy Ozarowskiej zostata zaprojektowana ze wzgledu na brak
mozliwosci jej prowadzenia poza pasem drogowym. Jest to kanalizacja grawitacyjna o srednicy 200mm. Trasa
kanalizacji przebiega réwnolegle do osi jezdni w odlegtosci 7,0m od osi jezdni.
Poniewaz jej trasa na czesci odcinka S4-S5 przebiega w sasiedztwie wysokiej skarpy, linii energetycznej
napowietrznej i kabla telefonicznego, a na odcinku S5-S7 przez skarpe, projektowang kanalizacje na w/w trasie
nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.
Wzdtuz skarpy nalezy wykonac¢ przewiert rurg PE80 SDR17,6 ¢ 200x11,4mm na dtugosci 22,0m od studzienki S5
w Kierunku studzienki S4. Odcinek S5-S7 poprzez skarpe nalezy wykona¢ drugim przewiertem rurg PES80 SDR17,6
¢ 200x11,4mm o dhugosci 15,0m. Po wykonaniu przewiertéw nalezy wykona¢ studzienki S5 (tworzywowa z wlazem
typu ciezkiego T40) i S7 (betonowa ¢ 1200mm). Odcinki kanalizacji S4-S5 wykona¢ w catosci z rur PE jw. Sie¢
kanalizacyjna na pozostatych odcinkach wykonana bedzie z rur polipropylenowych PP dwusciennych klasy T
typ SN=8kN/m2 0200mm bgdz 0160mm, ktére mogg by¢ uktadane réwniez w ulicach i drogach.
Roboty zwigzane z budowa kanalizacji w pasie drogowym ulicy Ozarowskiej (droga krajowa) nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami uzgodnien Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad - Oddziat w Kielcach.

5.11 Przytgcza kanalizacyjne

Potagczenia przytgczy z siecig rozdzielczg nalezy wykona¢ do studni potgczeniowej stanowigcej element
sieci rozdzielczej przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego. Przytgcza kanalizacyjne realizowane sg z rur
0 $rednicy min. D160. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wymiane zbiornikéw bezodptywowych
i osadnikow gnilnych na studzienki, nalezy przed zabudowg studni oprézni¢ je zgodnie z przepisami dotyczgcymi
wywozu nieczystosci ciektych. Nie dopuszczalne jest oproznianie do kanalizacji sanitarnej.
taczenie wewnetrznej instalacji budynku z przytgczem kanalizacyjnym jest mozliwe wytgcznie wtedy, gdy instalacja
spetnia wymogi uzytkownika sieci. Potgczenie nastepuje w studzience, a wyjgtkowych przypadkach przy pomocy
tukéw do 15° & gczenie poprzez kolano jest niezgodne z wymogami. Przed potgczeniem udroznié¢ przewod instalacji
wewnetrznej na koszt wasciciela budynku. Potgczenia odkryé do odbioru.
Pomimo, ze projekt przewiduje wykonanie przytgczy, wykonanie kazdego nowego przytgcza do sieci jest mozliwe
wylgcznie po uzyskaniu zgody uzytkownika sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie i SST.
Dla kazdego przylgcza spisywany jest odrebny protokét odbioru przytgcza przy udziale Wykonawcy, uzytkownika
i Odbiorcy ustug (jako odbidr czesciowy niezwtocznie po wigczeniu odbiorcy do sieci)).

5.12 Zakonczenie robot

Przed oddaniem kazdego przewodu do eksploatacji tj. przed wigczeniem do czynnej sieci kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ pitukanie nowej sieci. Po wykonaniu przewodéw kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi
inspekcje CCTV wykonanych robét i przedstawi do odbioru branzowego. Stwierdzone nieprawidtowosci Wykonawca
usuwa na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogodlne zasady.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST - punkt 5.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robét, ktéra powinna
obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw,
. badanie odchylenia osi kanatu,
e badanie odchylenia spadku kanatu,
* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
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e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zageszczenia poditoza i obsypki rurociggu oraz
zasypki wykopu,

»  sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg utozenia przewodow i wykonania studzienek,

e kontrola pionowego ustawienia rury trzonowej,

e sprawdzenie dtugosci potgczenia teleskopu z rurg trzonowa.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.2.1 Préby szczelno $ci kanatow.

Obok stopnia zageszczenia i rodzaju materiatu uzytego do zasypki, najwazniejszg cechg dobrze
zainstalowanych rurociggoéw kanalizacyjnych jest ich szczelnos¢.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci przewidziano dla 500m dtugosci przewodow, wskazanych przez inspektora nadzoru.
Przy prowadzeniu badania niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

« ewentualne wymagania zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

e odcinek przewodu powinien by¢é na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie osypka, zasypka do wysokosci min. 30 cm ponad grzbiet
przewodu

« wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

* nalezy sprawdzaé¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

e W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych warunkow:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byc¢
nizsza niz 1C.

e napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20T,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 1 godzin w celu
ustabilizowania,

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej studzience
i wylotowe w dolnej powinny byé doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposob zapewniajacy
przeniesienie sit dziatajgcych w czasie préby. Poziom zwierciadta wody, w studzience wyzej potozonej powinien mieé
rzedng, co najmniej 0.5m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy
pomierzy¢ z doktadnoscig do 1cm na wysokosci 0,50m pod gorng krawedzig otworu wylotowego i obliczyé
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m?. Przewod o dtugosci U i $rednicy wewnetrznej dz. Dla ww. danych
wylicza sie Vw w m3.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera
i Uzytkownika. Prébie poddaje sie odcinek kanatu miedzy dwoma studzienkami.

6.2.2  Préba hydrauliczna ruroci ggéw.

Dla rurociggéw cisnieniowych przeprowadza sie probe hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Dopuszczalne ci$nienie maksymalne prébne.

Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie
mniej jednak niz 1,0 MPa.

Dla odcinkéw rurociggéw utozonych pod ciekami, drogami, ulicami, torami kolejowymi w rurach ochronnych Pp = 2Pr
lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa (Pr - ciSnienie robocze).

Wymagania odnosnie szczelnosci cisnieniowego rurociggu ujete sg w normie PN-EN 1610.

Uwagi uzupetniaj ace:

Na zlgczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia sie
rosy na ztgczach kielichowych,

W razie stwierdzenia przeciekdéw na ztgczach, nalezy natychmiast dokona¢ naprawy, i: przy ztgczach kielichowych
z uszczelkg gumowa - nalezy wymieni¢ uszczelke, a gdy to nie jest mozliwe wymieni¢ rure z nieodpowiednim
kielichem lub wycigé kielich i zastosowa¢ nasuwki przelotowe. Po usunieciu przyczyn przeciekéw nalezy prébe
cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie, przy ztgczach klejonych lub zgrzewanych - nalezy wycig¢ uszkodzone ztgcze
i wykona¢ naprawe, przy ztgczach kotnierzowych lub gwintowanych nalezy dokreci¢ ztgcza, a gdy to nie pomaga
wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza.
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6.2.3  Sprawdzenie jako $ci uto zenia kanatéw za pomoc g kamery.

Zgodnie z wymogami przysziego uzytkownika Wykonawca wykona sprawdzenie jakosci utozenia kanatu za
pomocg inspekcji CCTV na 20% ogoélnej dlugosci kanalizacji w miejscach wskazanych przez inspektora
nadzoru/zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.2.4  Atestyjako $ci materialéw i urz agdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce inspektor nadzoru/zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnosé
z warunkami podanymi w SST. Atesty nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru najpézniej przed wbudowaniem
pierwszej partii danego materiatu. Nie przedstawienie w terminie atestéw jest ryzykiem wytgcznie Wykonawcy, ktéry
ponosi wszelkie koszty btedéw, omytek i zaniedban. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopia atestu winna by¢ opatrzona oznaczeniem partii materiatu dostarczonego
Wykonawcy.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzgadzeniach lub maszynach musi posiada¢ waznag
legalizacje wydang przez upowaznione instytucije.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne - legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
Materiaty niezgodne z wymogami OST i SST nie mogg zosta¢ zastosowane.

6.3 Dopuszczalne tolerancje.

Dopuszczalne tolerancje:

e odchylenie odlegtosci krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno by¢ wieksze od £5cm

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5cm

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,

e odchylenie osi utozonego kanalu od plaszczyzny pionowej przebiegajgcej pomiedzy
punktami charakterystycznymi kanatu nie powinno przekracza¢ 0,05m (5cm),

e odchylenie rzednych utozonego kanatu (rurociggu) od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 0.3%0 projektowanej roznicy rzednych (3cm na 100m),

e odcinek rury teleskopowej w rurze trzonowej nie powinien by¢ krétszy niz 30cm,

« wskaznik zageszczenia podtoza i obsypki sprawdzony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien
by¢ zgodny z punktem 5.4,

« wskaznik zageszczenia zasypki okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny
z punktem 5.3.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogoblne zasady.
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST, w punkcie 6. Przedmiar robét jest oddzielnym zatgcznikiem
do niniejszej SST.

7.2 Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy i jest elementem pomocniczym
do rozliczen zakresu robot.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
Jednostkg obmiarowg dla sieci kanalizacji sanitarnej jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i szt. sztuka)
w przypadku studzienek kanalizacyjnych i uwzglednia sie w nich nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone
wedtug innych jednostek.

e podsypka - m? (metr kwadratowy),

e obsypka - m? (metr szescienny),

» zabezpieczenie przewodow - kpl (komplet),

e montaz tgcznikow, ksztattek - szt. (sztuka),

« beton-m? (metr szescienny),

e préby odbiorowe - odc. (odcinek),
Przytgcza kanalizacji sanitarnej:
Jednostkg obmiarowg dla przytgcza kanalizacyjnego jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
w niej nizej -wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek.

e montaz tgcznikow, ksztattek - szt. (sztuka),

e préby odbiorowe - odc. (odcinek),
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogodlne zasady.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST - punkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru/zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
SST daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
« roboty montazowe kanatdw (rurociggéw),
e studzienki kanalizacyjne,
e zasypany i zageszczony wykop.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych lub montazowych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza niz 50m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Uznaje sie, ze koszty wykonania wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg
dodatkowej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;.

9.1 Ogodlne ustalenia.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST - punkt 8.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;.
Rozliczenie robét budowy kanalizacji sanitarnej w f  ormie ryczaltowej. Szczego6towe warunki rozliczen
okresla umowa.
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperéw i realizacje kanalizacji
» oznakowanie robot,
e dostawe materiatéw,
e wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu na odlegto$¢ do 5,0km, umocnieniem jego $cian
i odwodnieniem wykopu,
« wykonanie podioza,
e ulozenie kanalu (rurociggu) wraz ze studzienkami,
« wykonanie odkrywek, usuniecie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc kolizji, proby
szczelnosci i inspekcji CCTV, utozenie rur ochronnych
« wykonanie obsypki i kanatu (rurociggu),
e zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki ( w tym zasypka wykopu w jezdniach i chodnikach
piaskiem)
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
e odbudowa nawierzchni jezdni, chodnikéw, drég i placéw
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.  WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - ITB

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzania $ciekdéw
(j.t.Dz. U. Nr 123/06 poz.858)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1190. Nr 115/01
poz. 1229, Nr 1290/01 poz. 1439, Nr 154/01 p0z.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00
poz.735)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej,
wykonania robét ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania
i utrzymania zaston odsnieznych i pasoéw przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz.476

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz. U.Nr 6/86 poz.33, Nr 48/86 poz. 239, Nr136/95 poz. 670)

7. Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811)
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8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)

9. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem (Dz.U. Nr 51/54 poz.259)

10. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem (Dz.U.Nr 29/54 poz. 115 z pézniejszymi zmianami),

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr
96/93 p0z.437).

10.1. Normy.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
PN-EN 773:2002 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji cinieniowej
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) —
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce elementow rurociggu i systemu
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek
i systemu
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad ziemig — Polietylen
(PE) — Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne
PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE) — Czes¢ 2: Rury
PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad ziemig — Polietylen
(PE) — Czes¢ 3: Ksztattki
PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad ziemig — Polietylen
(PE) — Czes¢ 4: Armatura
PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad ziemig — Polietylen
(PE) — Czes¢ 1: Przydatnos¢ do stosowania w systemie
PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
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uzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz
z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 14654-1:2005(U) Prowadzenie operacji oczyszczania systemow odwodnienia kanalizacji oraz sprawdzenie
— Czes¢ 1: Oczyszczanie kanalizacii

PN-EN 1401-3:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i $ciekowej — Niesplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Czes$¢ 3:
Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna — Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw $ciekowych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
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