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Kosztorys Zasilanie pompowni P1 - Sandomierz ul. Kręta

1 Rozdział PRZYŁĄCZE POLICZNIKOWE

1.1 Element Element

1.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 12,000

1.1.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 2,000

1.1.3 KNNR 5/707/1 

(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią

m 45,000

1.1.4 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 kg/m m 5,000

1.1.5 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120 mm2 m 50,000

1.1.6 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 12,000

1.1.7 KNR 510/1106/1 Montaż TABLICY ROZDZIELCZEJ -  ANALOGIA - Z PRZYGOTOWANIEM FUNDAMENTU

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.1.8 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 

5-żyłowy, do 50 mm2 szt 2

1.1.9 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1

1.1.10 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

1.1.11 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy szt 1
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2 Rozdział Przyłaczenie sterownika pompowni

2.1 Element Element

2.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 0,600

2.1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 2,000

2.1.3 KNNR 5/707/1 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią m 5,000

2.1.4 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120 mm2 m 5,000

2.1.5 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 2,000

2.1.6 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 0,600

2.1.7 KNR 510/1106/1 Montaż szaf sterowniczych - ANALOGIA - SZAFA - DOSTAWA Z POMPOWNIĄ

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

2.1.8 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 

5-żyłowy, do 50 mm2 szt 2

2.1.9 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1

2.1.10 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

2.1.11 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 

próba pierwsza próba 1

2.1.12 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy szt 1

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Elektromonter grupa II r-g 9,7410

2. Elektromonter grupa III r-g 8,4150

3. Robotnicy r-g 64,0449

4. Robotnicy grupa I r-g 9,7410

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 91,9419

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 57,2000

2. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 21,0000

3. Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x35 SE m 52,0000

4. Kabel YKY-żo 0,6/1kV m 5,2000

5. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 35-50 mm2 szt 20,0000

6. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 9,4000

7. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,2240

8. Rura ochronna grubościenna  110mm m 2,0800

9. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm szt 0,6750

10. TABLICA ROZDZIELCZA - wyposażona kpl 1,0000

11. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 50 mm2 szt 4,0000

12. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,6305

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,2365

2. Przyczepa do przewożenia kabli 4-7˙t m-g 0,2385

3. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 2,4345

4. Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,0320

5. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 4,4055
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Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

6. Żuraw samochodowy 4 t (1) m-g 0,2505

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 7,5975


