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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy  modernizacji kolektora ścieków ze 
zbiornika buforowego w  oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sandomierz uwzględniającą rozbudowę 
rurociągu ścieków ze zbiornika buforowego ).  

2.Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania jest umowa oraz uzgodnienia z zamawiającym. Jednocześnie podstawę opracowania 
projektu budowlanego stanowi wizja lokalna oraz otrzymane dokumenty tj. 

• Oczyszczalnia Ścieków dla m. Sandomierz - opracowana przez BIPROWOD Warszawa ul. 
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa. 

• Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – dokończenie robót – 
opracowane przez przedsiębiorstwo Macieja Kita ul. Czapli 57 44-100 Gliwice  

3. Zakres opracowania  

Opracowanie swoim zakresem obejmuje zakres prac nie objęty w wcześniejszej modernizacji a 
podlegającemu remontowi w szczególności: 

 Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na: 

•  Wykonanie dodatkowego odcinka rurociągu ze zbiornika buforowego pomiędzy dotychczasowym 
zrzutem 06a,b,d – koryto pomiarowe a 03 kanałem dopływowym. 

• Montaż układu zasuw nożowych w projektowanej komorze  oraz  wylotów zabezpieczonych deflektorami w 
kanale pomiarowym 06a i dopływowym 03)  . 

4.Opis istniejącego zagospodarowania terenu. 

Zakres objęty pracami remontowymi zawiera się całkowicie na terenie istniejącej oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej w mieście Sandomierz, powiat sandomierski, na działce ob.3 o nr ew. 1346/9 
(wschodnia część miasta Sandomierza). Powierzchnia działki, na której zlokalizowana jest przewidziana do 
remontu i modernizacji oczyszczalnia ścieków wynosi 6,0167 ha. 

W skład obiektów oczyszczalni ścieków wchodzi: budynek techniczno-socjalny, budynek krat z 
separatorem piasku, pompownia ścieków surowych, budynek RN07,pompownia drenażowa, pompownia 
ścieków dowożonych z halą dmuchaw, pompownia ścieków własnych, stacja transformatorowa, garaże, 
zbiornik magazynowo-buforowy, dwa bioreaktory, kanał naziemny ścieków, zlewnia ścieków, zbiornik 
operacyjny osadu, składowisko osadu odwodnionego, piaskownik z poletkami, stacja PIX, drogi oraz place 
wewnętrzne. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajduje się tereny 
zagospodarowane pod przemysł i zabudowę(tzw. dzielnica przemysłowa). 

Docelowa przepustowość oczyszczalnia wynosi 7.500 m3 na dobę – 37500 RLM w przeliczeniu na 
mieszkańców równoważnych i nie ulegnie zmianie w związku z realizacją projektowanego przedsięwzięcia. 

Ścieki dopływające do oczyszczalni są kierowane poprzez węzeł krat i piaskowniki (jeden z 3 pracuje 
2 pozostałe stanowią czynną rezerwę) do pompowni ścieków surowych. Stamtąd ścieki pompowane są do 
dwóch kołowych bioreaktorów, pracujących w technologii osadu czynnego. W zabudowie reaktorów znajdują 
się zabudowane komory osadu czynnego, osadniki wtórne oraz pompownie recyrkulacji wewnętrznej i 
zewnętrznej. Sprężone powietrze dostarczane jest ze stacji dmuchaw zblokowanej z węzłem pompowni 
ścieków dowożonych. W zbiorniku magazynowo – buforowym są gromadzone ścieki dowożone taborem 
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asenizacyjnym. Do opróżniania wozów asenizacyjnych zrealizowano na terenie oczyszczalni zlewnie ścieków 
– ob.17 wyposażoną w hermetyczne urządzenie firmy Huber do usuwania ze ścieków skratek i piasku. 
Oczyszczone mechanicznie ścieki ze zlewni spływają grawitacyjnie do komory czerpnej pompowni ścieków 
dowożonych – w ob.08.2, stąd podawane są pompami do zbiornika magazynowo – buforowego i dalej na 
część biologiczną oczyszczalni. W okresie małego dopływu ścieków z miasta (w okresie nocnym) celem 
wyrównania ładunku ścieków dopływających do bioreaktorów ścieki znajdujące się w zbiorniku magazynowo 
– buforowym są z niego grawitacyjnie dozowane poprzez otwarcie zasuwy do pompowni ścieków surowych. 
Istnieje możliwość dozowania ścieków znajdujących się w zbiorniku magazynowo – buforowym. Sterownik 
oblicza ilość ścieków w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku. Zbiornik magazynowo – buforowy 
wyposażony jest technologicznie w mieszadło oraz ruszt sprężonego powietrza. Powietrze do tego rusztu 
doprowadzane jest z budynku dmuchaw. Pompownia ścieków dowożonych stanowi jeden obiekt ze stacją 
dmuchaw i rozdzielnią NN – ob.08.2.  

 Ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika ( rzeka Wisła) kanałem żelbetowym. W przypadku 
wyższych stanów wód na rzece, zasuwa na kanale zostaje odcięta, zaś wody wypompowywane są za 
pomocą pompowni wód drenażowych . 

Osad nadmierny z bioreaktorów kierowany jest pompowo do zbiornika operacyjnego, a następnie 
odwadniany w wirówce dekantacyjnej i po higienizacji  kierowany na składowisko, skąd okresowo wywożony 
jest do zagospodarowania. Wszelkie odcieki powstające na terenie oczyszczalni kierowane są kanalizacją 
zakładową do głównego strumienia ścieków poprzez pompownię ścieków własnych. Na terenie oczyszczalni 
znajduje się również budynek socjalno – techniczny obsługi. Cały teren jest ogrodzony i znajduje się pod 
dozorem obsługi oczyszczalni. 

6. Eksploatowane obiekty technologiczne  

Obecnie oczyszczalnia pracuje z wykorzystaniem następujących węzłów technologicznych  

• Kolektor dopływowy ścieków surowych (01) 

• Przejście pod istniejącym wałem (02) 

• Komora rozdzielcza (02.2) 

• Kanał dopływowy i odpływowy (03) 

• Budynek krat i separacji piasku (04) 

• Piaskowniki wirowe (05a,b,d) 

• Poletko ociekowe piasku (05 c,e) 

• Koryto pomiarowe (06a,b,d) 

• Pompownia ścieków surowych (07) 

• Budynek rozdzielni NN (07a) 

• Zbiornik magazynowo – buforowy (08.1) 

• Pompownia ścieków dowożonych, stacja dmuchaw, stacja (NN)(08.2) 

• Kanał na estakadzie (09) 

• Komora rozprężna z pompownią części pływających (09.1) 

• Bioreaktor (10a) 

• Bioreaktor (10b) 
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• Kanał na estakadzie (11) 

• Przejście pod wałem przeciwpowodziowym (12) 

• Komora zasuw odcinających na kanale awaryjnym (13) 

• Wylot ścieków oczyszczonych do Wisły (14) 

• Kanał awaryjny ścieków dn 1,0m (15) 

• Zlewnia ścieków dowożonych (17) 

• Stacja magazynowania i dozowania (PIX) (18) Zdjęte z ewidencji UDT 

• Zbiornik operacyjny osadu (19) 

• Składowisko osadu ( 20) 

• Pompownia ścieków własnych (21) 

• Budynek techniczno-socjalny (stacja odwadniania)(61) 

• Główna stacja transformatorowa (66) 

• Garaże (68) 

• Pompownia wód drenażowych (72) 

7. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych. 

Dla projektowanego zakresu robót nie wykonano nowych badań geotechnicznych gruntu z uwagi na brak 
nowych obiektów inżynierskich wymagających posadowienia. 
Remontowane sieci, instalacje i przyłącza będą lokalizowane na poziomie ok. 1,5m poniżej terenu. 
W związku z brakiem aktualnej dokumentacji geologicznej kategorii gruntu, wilgotność oraz struktura będzie 
możliwa do określenia w trakcie robót. Archiwalna dokumentacja opracowana w 1986r. stwierdza, że do 
głębokości 10m zalegają utwory piaszczysto – żwirowe. Górne warstwy do 0,5m to grunt humusowy, poniżej 
do głębokości 3,0-6,0 m występują piaski średnie a poniżej do głębokości 10m i głębiej piaski gruboziarniste i 
żwiry. 

8. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Ukształtowanie terenu istniejącego nie ulega zmianie. Przewiduje się jedynie wykonanie w ograniczonym 
zakresie mikroniwelacji porządkującej teren wymienianych sieciach i instalacjach.  

8.1. Zieleń 

Zieleń pełni funkcję ozdobną i biologiczno-izolacyjną. Przewiduje się obsadzenia zielenią niską - jako 
kompensatę biologiczną.  
Opracowanie obejmuje swoim zasięgiem: 
- dla obsiania trawą: teren ,,zielony'' - odtworzony po wykopach liniowych. Po wykonaniu robót ziemnych 
warstwa urodzajnej gleby pod trawnik powinna na całym terenie wynosić minimum 20cm. Po rozesłaniu 
humusu i splantowaniu terenu należy górną warstwę przekopać i zagrabić. 
Gleby zbyt piaszczyste wzbogacić zwietrzałą gliną lub torfem. Po wymieszaniu glebogryzarką zabronować, 
wyrównać i zagrabić. Po dwóch tygodniach, kiedy gleba osiądzie można siać trawę. Wysiewać ją najpóźniej 
do września. Najlepszy efekt osiąga się w porze letniej. 
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8.2. Bilans terenu 

Bilans terenu wynikający z zagospodarowania przedstawia się następująco: 
 
Powierzchnia terenu w granicy oczyszczalni                       41.200m2 
w tym; 
Powierzchnia terenu w granicy opracowania mapy do celów projektowych (pod modernizowane sieci 
instalacje )                                                                                                                                             7.557m2 

8.3. Projektowane uzbrojenie terenu 

Modernizacja kolektora ścieków ze zbiornika buforowego  wymaga wykonania dodatkowego odcinka 
rurociągu pomiędzy dotychczasowym wlotem zlokalizowanej w korycie pomiarowym a kanałem dopływowym 
zlokalizowanym przed budynkiem krat i separacji piasku . Dodatkowo przed korytem pomiarowym projektuje 
się komorę zasuw zapewniającą dotychczasowy zrzut  w kanał pomiarowy lub projektowany zrzut do kanału 
przed budynek krat i separacji piasku w zależności od otwarcia bądź zamknięcia właściwej zasuwy nożowej.  
 
8.3.1. Instalacja kolektora ścieków ze zbiornika buforowego 
Pomiędzy korytem pomiarowym 06a,b,d  a kanałem dopływowym 03 przewiduje się wykonanie dodatkowego 
kolektora ścieków ze zbiornika buforowego  o średnicy dz 315x18,7mm (PN 10) wykonanej z rury PE 100 
SDR 17 ,którego celem jest zrzut ścieków dowożonych przed budynek krat i separacji piasku (04) gdzie ściek 
zostanie oczyszczony ze skratek i piasku zabezpieczając pompownie ścieków surowych przed osadzaniem 
się tam tych zanieczyszczeń. Przed korytem pomiarowym przewiduje się zamontowanie zasuw nożowych dn 
300mm i zasuwy dn 100mm w komorze zasuw  opisanych poniżej. 
Rurociąg prowadzić się ze spadkiem w kierunku komory zasuw.  
 
8.3.2. Komora zasuw  1 kpl.  
Przed  korytem pomiarowym na istniejącym kolektorze wykonanych z rur stalowych dn 300mm projektuje się 
wykonanie komory pomiarowej o głębokości min 2,5m i wymiarach w rzucie 3,5x2,4m. W komorze przewiduje 
się umieścić zasuwy nożowe dn 300 – szt.3 , 1 zasuwę nożową dn 150mm –spust z sieci.  
Komorę należy wykonać jako murowaną z bloczków betonowych ,pokrywę prefabrykowaną gr 15cm 
żelbetową najazdową z 2 włazami żeliwnymi i wywiewkami dn 160mm . W płycie należy umieścić przejścia na 
trzpienie z zasuw dn 300mm na których na wys. ok. 1,2 m należy zamontować koło pokrętne. Przejścia przez 
ściany żelbetowe wykonać w tulejach ochronnych. 

8.4. Projektowana komunikacja drogowa 

W ramach opracowania nie przewiduje się nowych nawierzchni drogowych i chodników. Przewiduje się 
jedynie odtworzenie nawierzchni przy pracach remontowych sieci zewnętrznych. 

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytków  

Obszar, którego dotyczy zakres opracowania  jest objęty ochroną konserwatorską wynikającą z wpisu do 
rejestru zabytków, zgodnie z odpisem z miejscowego planu z dnia 27.10.2017r pismo 
nr.UA.67.24.1.159.2017.TB . 
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10. Wpływ na środowisko i zdrowie ludzi 

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego 
natomiast polepszy warunki obiektów pod względem eksploatacji ich użytkowania oraz nie naruszy interesu 
osób trzecich. 

11. Zagadnienia związane z użytkowaniem obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt przeznaczony jest do użytkowania przez osoby sprawne zatrudnione na obiekcie. Wynika to 
ze specyfiki pracy oczyszczalni. W sposób bezkonfliktowy może być użytkowany przez osoby 
niepełnosprawne obiekt Ob. 61 techniczno –socjalny, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno-
biurowe, do których mogą przybywać potencjalni klienci. 

W zakresie modernizacji nie przewiduje się zmian związanych z użytkowaniem obiektu przez osoby 
niepełnosprawne. 

12.Wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję 

Na omawianym terenie nie występuje eksploatacja górnicza ani jej wpływy. 

13. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody znajdujących się w zasiągu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

Teren projektowanej inwestycji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 
92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) nie znajduje się na obszarze podlegającym ochronie oraz nie 
oddziałuje na te obszary. 
Położenie terenu inwestorskiego względem obszarów sieci Natura 2000: 
- Góry Pieprzowe – 0,7km w kierunku płn.-wsch. 
- Tarnobrzeska Dolina Wisły – minimum 1,8km w kierunku pd-wsch. 
- Małopolski Przełom Wisły – 32 km w kierunku płn.-wsch. 
- Lasy Janowskie – 28km w kierunku pd.-wsch., 
- Uroczyska Lasów Janowskich – 28km w kierunku pd.-wsch., 
- Gościeradów – 28km w kierunku pd . 

14. Analiza przedsięwzięcia  

Analiza przedsięwzięcia dla zadania p.n.:” Modernizacji kolektora ścieków ze zbiornika buforowego ” 
zakresie: 

• Wykonania rurociągu ścieków ze zbiornika buforowego 

• Wykonie komory zasuw  
Szczegóły jak w pkt.3 opisu, realizowane na działce nr ewid: 1346/9 ( obręb 7 Sandomierz lewobrzeżny, 
jednostka ewidencyjna Sandomierz) pod kątem ochrony gatunkowej dziko występujących zwierząt, roślin 
oraz grzybów objętych ochroną. 
Projektowane przedsięwzięcie znajduje się na terenach miasta Sandomierz. W wyniku przeprowadzonej 
analizy i wizji lokalnej w terenie mając na uwadze rodzaj inwestycji i jej lokalizację stwierdza się , że 
zamierzona inwestycja nie będzie potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000 , nie stwierdzono 
występowania siedlisk przyrodniczych i fauny  o których mowa w n/w rozporządzeniach oraz nie spowoduje 
zagrożenia środowiska naturalnego dla chronionych gatunków roślin , grzybów i zwierząt w zasięgu 
oddziaływania przedsięwzięcia w szczególności objęte : 
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• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.04.2004r w sprawie dziko występujących zwierząt 
objętych ochrona( Dz.U.220 poz.2237 zmienionych – rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
12 października 2011r  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. nr 237, poz. 1419) 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko występujących roślin 
objętych ochroną (Dz. U. 168 poz. 1764 zmienionych – rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
5 stycznia 2012r  w sprawie ochrony gatunkowej roślin(Dz.U. nr 151 poz.81) 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko występujących grzybów 
objętych ochroną (Dz. U. 168 poz. 1765) 
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B.  PROJEKT BRANZY SANITARNEJ 

do projektu modernizacji kolektora ścieków ze zbiornika buforowego ` 

1. Dane ogólne. 

Inwestycja:  Modernizacja kolektora ścieków ze zbiornika buforowego. 
Zamawiający: P G K i M w Sandomierzu Spółka z o.o. ;ul. Przemysłowa 12,  27-600 Sandomierz 
Obiekt: Nr 03. Kanał dopływowy; Nr.06 a,b,d . koryto pomiarowe ,kolektor ścieków ze zbiornika 

buforowego. 
Opracowanie: Projekt budowlano - wykonawczy. Branża technologiczna  

2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy  modernizacji kolektora ścieków ze 
zbiornika buforowego  w  oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sandomierz uwzględniająca wykonanie 
dodatkowego odcinka rurociągu ze zbiornika buforowego pomiędzy korytem pomiarowym a kanałem 
dopływowym  oraz komory zasuw .  

3. Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania jest umowa oraz uzgodnienia z zamawiającym. Jednocześnie podstawę opracowania 
projektu budowlanego stanowi wizja lokalna oraz otrzymane dokumenty tj. 

• Oczyszczalnia Ścieków dla m. Sandomierz - opracowana przez BIPROWOD Warszawa ul. 
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa. 

• Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – dokończenie robót – 
opracowane przez przedsiębiorstwo Macieja Kita ul. Czapli 57 44-100 Gliwice  

• materiały przekazane przez Inwestora tj. dokumentacja techniczna, na podstawie której zostały 
wykonane istniejące obiekty, dane technologiczne, 

• wizja w terenie i inwentaryzacja własna, 

• Umowa z Zamawiającym , zawierający wyszczególnienie przewidzianych do wykonania prac. 

• mapy zasadnicze do celów projektowych. 

4.  Zakres opracowania  

Opracowanie swoim zakresem obejmuje modernizację kolektora ścieków ze zbiornika buforowego a w 
szczególności: 

 Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na: 

• Wykonanie dodatkowego odcinka rurociągu ze zbiornika buforowego pomiędzy dotychczasowym 
zrzutem 06a,b,d – koryto pomiarowe a 03 kanałem dopływowym. 

• Montaż układu zasuw nożowych w projektowanej komorze  oraz  wylotów zabezpieczonych 
deflektorami w kanale pomiarowym 06a i dopływowym 03)  . 

5. Charakterystyka obiektu 

Istniejący kolektor ścieków ze zbiornika buforowego wykonany jest z rur stalowych czarnych  o 
średnicy dn 300mm  zrzucających ścieki dowożone  ze zbiornika buforowego do komory pomiarowej 
(06a,b.d) przed pompownię ścieków surowych ( 07) .Głębokość ułożenie kolektora  ścieków surowych w 
gruncie wynosi około 1,7m.Pod zbiornikiem magazynowo - buforowym ścieków surowych  (08.1) 
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zlokalizowana jest komora w której zamontowano zasuwę dn 300mm z napędem sterowana zdalnie  z 
pomieszczenia dyspozytora w budynku techniczno –socjalnym (061). 
Ścieki zrzucane w zlewni ścieków dowożonych (17) trafiają do pompowni ścieków dowożonych, (08.2) a 
stamtąd do zbiornika magazynowo - buforowego (08.1) ,gdzie sukcesywnie w ramach potrzeb i możliwości w 
godzinach mniejszego zrzutu ( godziny nocne) są zrzucane do komory pomiarowej (06a,b,d) przed 
pompownią ścieków surowych (07) ,a  następnie ścieki trafią do reaktorów. 
Modernizacja ma na celu zapewnienie oczyszczenia ścieków ze zbiornika buforowego  poprzez układ krat i 
separator piasku, poprzez zastosowanie dodatkowego odcinka rurociągu dn 315mm łączącego istniejący 
zrzut przy kanale pomiarowym (06a,b,d) a kanałem dopływowym (03). 

 

6. Opis proponowanych rozwiązań 

6.1. Informacje wstępne 

Pomiędzy korytem pomiarowym 06a,b,d  a kanałem dopływowym 03 przewiduje się wykonanie dodatkowego 
kolektora ścieków ze zbiornika buforowego  o średnicy dz 315x18,7mm (PN 10) wykonanej z rury PE 100 
SDR 17 ,którego celem jest zrzut ścieków dowożonych przed budynek krat i separacji piasku (04) gdzie ściek 
zostanie oczyszczony ze skratek i piasku zabezpieczając pompownie ścieków surowych przed osadzaniem 
się tam tych zanieczyszczeń. Przed korytem pomiarowym przewiduje się zamontowanie zasuw nożowych dn 
300mm i zasuwy dn 100mm w komorze zasuw  opisanych poniżej. Rurociąg prowadzić się ze spadkiem w 
kierunku komory zasuw.  
Przed  korytem pomiarowym na istniejącym kolektorze wykonanych z rur stalowych dn 300mm projektuje się 
wykonanie komory pomiarowej o głębokości min 2,5m i wymiarach w rzucie 3,5x2,4m. W komorze przewiduje 
się umieścić zasuwy nożowe dn 300 – szt.3 , 1 zasuwę nożową dn 100mm –spust z sieci. 
Komorę należy wykonać jako murowaną z bloczków betonowych ,pokrywę prefabrykowaną gr 15cm 
żelbetową najazdową z 2 włazami żeliwnymi i wywiewkami dn 160mm . W płycie należy umieścić przejścia na 
trzpienie z zasuw dn 300mm na których na wys. ok. 1,2 m należy zamontować koło pokrętne. Przejścia przez 
ściany żelbetowe wykonać w tulejach ochronnych. 

6.2. Instalacje technologiczne 

6.2.1.  Instalacja kolektora ścieków ze zbiornika buforowego 

Wykonanie dodatkowego rurociągu tłocznego ścieków surowych ze zbiornika buforowego  pomiędzy korytem 
pomiarowym (06a,b,d)  a kanałem dopływowym( 03 ) przewiduje się wykonać o średnicy dz 315x18,7mm (PN 
10) wykonanej z rury PE 100 SDR 17 prowadzonej w gruncie ,zaś w komorze zasuw z rur i kształtek 
żeliwnych. Długość odcinka rurociągu około 76,8 mb w ziemi. 

Połączenia rur PE za pomocą zgrzewania doczołowego lub skręcane za pomocą kształtek kołnierzowych i 
gwintowanych, połączenia rur żeliwnych za pomocą kształtek kołnierzowych skręcanych.  
Wokół zabetonowanego otworu odkuć zbrojenie, tak by była możliwość wykonania spoin łączących stare 
pręty z nowymi min.5cm. Zgroszkowanie starego betonu, impregnacja środkiem szczepnym do łączenia 
starego betonu z nowym. Dospawanie nowych wkładek zbrojeniowych, Zabetonowanie otworu betonem B30 
W8. 
Szczegóły rozwiązania wg części rysunkowej dokumentacji. 
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Uzbrojenie i armatura 
Na wylotach należy zamontować deflektory ze stali nierdzewnej zabezpieczający wyloty przed 
zanieczyszczeniami płynącymi kanałem dopływowym ścieków  (03) i komory pomiarowej (06) węzły 
(WŁ1,WŁ2) . Na trasie na zmianie kierunków w węzłach K1-K5 należy zamontować kształtki w postaci kolan o 
katach 150,450 zabezpieczone odpowiednimi blokami oporowymi.    
W komorze zasuw należy przewidzieć wykonanie zasuw nożowych dn 300mm – szt 2 i zasuwy dn 100mm – 
1 szt , wraz z kształtkami ,przejściami szczelnymi.  
 
Kolizje z uzbrojeniem terenu 
Na trasie rurociągu występują kolizje z istniejącymi mediami. Kolizje ze sprężonym powietrzem, kablami eNN. 
Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi typ ;”arot” dn 110mm. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz PN-
EN 1610 oraz wymogami SIWZ. Minimalne przykrycie przewodów – 1,4 m. 
 
Wykopy 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym. Ze 
względu na bezpieczeństwo pracy w wykopach o ścianach pionowych i głębokości ponad 1.0 m, niezależnie 
należy stosować szalunek systemowy, z rozporami, na całej długości i na pełną głębokość. Cały urobek 
gruntu w czasie robót ziemnych będzie składowany obok wykopów.  
Rury z PE można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczysto-
gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Przestrzeń wykopu w 
obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału.  
 
Bloki oporowe i podporowe 
W budowie rurociągów z PE , zastosowanie betonowych bloków oporowych i podporowych występuje 
wyłącznie przy „mieszanym zestawie materiałowym” elementy żeliwa jak kształtki ( trójnik , kolana) oraz 
armatury ( zasuwy).Bloki oporowe maja za zadanie zabezpieczenie rurociągu przed rozłączeniem się w 
przypadku zastosowania elementów o złączach kielichowych. Natomiast bloki odporowe mają za zadanie 
wyrównania parcia na podłoże w dnie wykopu, wynikające z różnic ciężarów – masy pomiędzy rurami z PE a 
elementami z żeliwa. 
Przy użyciu łuków i trójników z PE należy ze względu na występujące w sieciach uderzenie hydrauliczne, 
szczególnie starannie zagęścić obsypkę. Zagęszczony do wysokiego stopnia materiał obsypki , mający 
wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla kształtek formie bloku oporowego stabilizującego 
go w czasie uderzenia hydraulicznego. 
Bloki oporowe zastosować zgodnie z normami BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i 
warunki stosowania , BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru. Pod zasuwami należy zastosować bloki podporowe z betonu B-15 o wymiarach jak w 
dokumentacji. 
Wymiary bloków dla kształtek żeliwnych zgodnie z normą BN-81/9192-05  podano w części rysunkowej . 
 
Obsypka i zasypka 
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Po ułożeniu rurociągów i skontrolowaniu spadków i szczelności poszczególnych odcinków rur należy 
wykonać obsypkę rur i zasypkę wykopów.  
Najpierw należy podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami o miąższości około 20cm. Obsypkę 
należy prowadzić do wysokości 30÷40 cm ponad wierzch rur. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne 
ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypkę należy wykonywać z piasku. Może to być piasek 
uzyskany z wykopu, po usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń i kamieni, które mogłyby uszkodzić rurę. Na 
warstwie obsypki ułożyć folię ostrzegawczą o szerokości 0,1 – 0,2 m ze ścieżką metalizowaną. 
Po zagęszczeniu obsypki można rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego gruntem rodzimym. 
Zagęszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokości 1,0 m ponad wierzch rury należy prowadzić lekkim 
sprzętem mechanicznym. Powyżej zasypkę można zagęszczać sprzętem ciężkim. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, należy ustalić rzędne terenu istniejącego, 
projektowanego oraz rzędne występującego uzbrojenia podziemnego. 
Przed zasypaniem przewodu uprawniony geodeta sporządzi inwentaryzację powykonawczą sytuacyjno-
wysokościową zawierającą rzędne i współrzędne załamań.  
 
Odwodnienie wykopów 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych w obrębie prowadzonych robót ziemnych, należy podjąć czynności 
mające na celu odwodnienie wykopu. Decyzja o sposobie prowadzenia odwodnienia zależy od okresu 
przeprowadzenia prac. W dokumentacji nie przewiduje się odwodnienia.  
 
Roboty odtwarzające 

Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego, dojazdy i 
drogi w tym z nawierzchni bitumicznej i kamiennej oraz zapewnić dojazdy w czasie realizacji robót.  

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki ilości 
mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast 
nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu inwestycji, 
bądź też należy odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanować w sposób 
uzgodniony z Inwestorem. 

 
Próba ciśnieniowa  
Wbudowany przewód wodociągowy należy poddać próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności i 
wytrzymałości połączeń przewodu. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności podane są w normie 
PN-EN 805.  
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 
być niższa niż 1 °C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 
celu ustabilizowania, 
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• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia 
odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z aktualną normą. Po zakończeniu 
próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być 
opróżniony z wody. 
 

6.2.2.  Komora zasuw  1 kpl. 
Konstrukcja komory 

Przewiduje się wykonanie komory zasuw przy korycie pomiarowym wykonanej jako murowana z bloczków 
betonowych B20 na zaprawie cementowej obustronnie otynkowanej zaprawą cementową , zabezpieczona 
przeciwwilgociowo abizolem P +R . Ściana murowana na płycie drogowej 3x1,5m gr 15cm szt.2. wewnątrz 
zbiornik uszczelniony za pomocą tzw.: szkła wodnego. Przy przejściach rur przez  przegrody zastosować 
przejścia szczelne . 
Na pokrywę zastosowana płytę żelbetową prefabrykowaną najazdową z 2 włazami żeliwnymi , wywiewkami 
dn 160mm. W płycie wykonać otwory dla montażu trzpieni zasuw nożowych na którym montuje się kółka i 
wsporniki trzpienia. 
Projektuje się wykonanie komory zasuw o głębokości min 2,5m i wymiarach w rzucie 3,5x2,4m 
                Wyposażenie komory  
W komorze zasuw należy zamontować zasuwy nożowe odcinające dn 300mm , kształtki żeliwne kołnierzowe 
tj: Łącznik rurowo-kołnierzowy RK dla rur stalowych dn 300 – szt.1  ,  
Przed  korytem pomiarowym na istniejącym kolektorze wykonanych z rur stalowych dn 300mm. W komorze 
przewiduje się umieścić zasuwy nożowe dn 300 – szt.3 , 1 zasuwę nożową dn 150mm –spust z sieci.  

Komorę należy wykonać jako murowaną z bloczków betonowych ,pokrywę prefabrykowaną gr 15cm 
żelbetową najazdową z 2 włazami żeliwnymi i wywiewkami dn 160mm . W płycie należy umieścić przejścia na 
trzpienie z zasuw dn 300mm na których na wys. ok. 1,2 m należy zamontować koło pokrętne. Przejścia przez 
ściany żelbetowe wykonać w tulejach ochronnych. 

 
Uzbrojenie i armatura 

Dobór zasuw nożowych miedzy kołnierzowych dn 300 o napędzie ręcznym -  szt.2. : 

Dane: 

Napęd :ręczny z kółkiem trzpień niewznoszący 

Medium: ścieki, temp. otoczenia, prob. 10 bar 

Korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 

Klapa: stal nierdzewna X5CrNi18-10 

Uszczelnienie: NBR 

Dobrano zasuwę nożową  niewznosząca z napędem ręcznym  - szt.2 

 
Szczegółowe zestawienia zgodnie z STWIOR i przedmiarem robót. 

7. Montaż urządzeń i instalacji 

Przed montażem urządzeń i konstrukcji stalowych należy opracować szczegółowy plan montażu 
uwzględniający środki i sprzęt, którymi dysponuje wykonawca. 
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Montażu należy dokonać w oparciu o rysunek zestawieniowy i niniejszy opis techniczny. 
 

8. Warunki techniczne wykonania 
8.1. Materiały 
Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach   i  
wykazach   materiałowych.   Zgodność     materiałów  przeznaczonych   do produkcji z podanymi na 
rysunkach, powinna być sprawdzona przed przekazaniem ich do obróbki przez KT zakładu na podstawie 
dostarczonych dokumentów lub   własnych prób i badań, ewentualnie na podstawie badań 
przeprowadzonych przez uprawnione jednostki na zlecenie zakładu. 

Materiały i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej 
spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być   przeprowadzona 
zgodnie z wymaganiami PN i BN dla danego materiału oraz zgodnie z kartami technologicznymi 
Wykonawcy. 

Zwraca   się  uwagę  na  to,   aby   metody   stosowane   przy  tych   czynnościach   nie spowodowały    
uszkodzeń    powierzchni    roboczych,    ani    nie    obniżyły    własności wytrzymałościowych materiałów. 

Materiały metalowe 

Blachy, pręty, profile walcowane i rury ze stali niskowęglowej powinny być wykonane zgodnie z 
wymaganiami technicznymi określonymi w odpowiednich polskich i branżowych normach technicznych. 
Rury i kształtki spawane ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych zgodne z odpowiednimi normami DIN i 
SMS. 

Pozostałe materiały 

Inne materiały wyjściowe tj. gumy, drewno, tworzywa sztuczne muszą posiadać własności i cechy zgodne 
z ich przeznaczeniem i powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i KT producentów. 

Przechowywanie materiałów 

Przechowywane materiały należy konserwować i przechowywać zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposób umożliwiający łatwą identyfikację danej partii 
materiałów. 

8.2. Wykonanie elementów instalacji, konstrukcji i urządzeń. 

Wymagania ogólne 

Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
technicznej co do kształtu, wymiarów, tolerancji, chropowatości, wskazań technologicznych podanych na 
rysunkach, oraz powinny spełniać wymagania niniejszych warunków technicznych.  

Wygląd i gładkość powierzchni 
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Obrabiane powierzchnie elementów nie powinny mięć miejsc nieobrobionych, plam, wgniotów i 
zadziorów. Na żadnej powierzchni nie powinno być naderwań włoskowatych, pęknięć, porowatości, 
zawalcowań i wżerów od rdzy. 

Wszystkie ostre krawędzie elementów należy stępić! 

Polaczenia spawane 

Polaczenia spawane powinny być wykonane odpowiednimi elektrodami zgodnie z obowiązującymi dla 
danego materiału warunkami technologii i spawania Wykonawcy. Jeżeli na rysunku nie podano gatunku 
elektrod należy je tak dobrać, aby własności mechaniczne spoin były zgodne z własnościami materiałów 
spawanych. Spoiny powinny być równe, prawidłowo wtopione w materiały łączone bez podtopień, wtrąceni 
żużlowych, wewnętrznych i zewnętrznych por oraz pęknięć spoiny. Dopuszcza się usuwanie wad spoin przez 
wycięcie wadliwego odcinka złącza i ponowne jego spawanie. W spoinach wzdłużnych lub obwodowych nie 
należy wykonywać otworów. 

Dokładność wykonania 

Dokładność wykonania elementów urządzenia powinna być zgodna z wymaganiami na rysunkach 
roboczych. Wymiary nietolerowane powinny być utrzymane w 12 klasie dokładności dla powierzchni 
nieobrobionych wg PN-77/M-02102 z zachowaniem zasady tolerowania wgłęb materiału. 

Dopuszczalne  odchyłki wymiarów długościowych elementów obrobionych skrawaniem, wykonać 
zgodnie z szeregiem tolerancji zaokrąglonych „s” - średniodokładnych wg PN-78/M-02139. Tolerancja katów - 
dopuszczalne odchyłki kątów wykonać w 10 szeregu tolerancji wg PN-77/M-02136. 

Gwinty i połączenia gwintowane 

Gwinty powinny być wykonane jako średnio dokładne wg  PN-70/M-02133. Powierzchnie gwintów 
powinny być gładkie o pełnym  profilu,  bez wyrw,  wgniotów i zadziorów. 

Podcięcia     i  przejścia  na  inne średnice  powinny  być wykonane łukami, jeżeli  w dokumentacji nie 
przewidziano inaczej. 

Polaczenia  gwintowane   powinny  być  po   należytym   dokręceniu   części  łączonych, zabezpieczone 
przed samoczynnym zluzowaniem. Przed połączeniem gwinty powinny być lekko powleczone smarem 
stałym. Wystawanie śrub ponad nakrętki powinno być zgodne z PN-74/M-82053. 

Połączenia ruchowe 

Wielkość  luzów  istniejących  w  połączeniach   ruchowych   nie   powinna  przekraczać wielkości 
wynikających z dokumentacji technicznej. Wszystkie miejsca trące w połączeniach ruchowych powinny być 
nasmarowane zgodnie z wytycznymi smarowania. 

Kontrola wykonania 

Wykonanie części i podzespołów oraz zespołów, a także montaż urządzeń powinna sprawdzić i 
odbierać KT producenta, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej i niniejszych WTW. Części i 
zespoły powinny być po odbiorze nacechowane znakiem KT w miejscu ustalonym przez KT. 
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Części znormalizowane 

Wszystkie części znormalizowane, jak: śruby, nakrętki, wkręty, podkładki, zawleczki, wpusty, 
smarowniczki, uszczelki, łożyska toczne itp. powinny odpowiadać wymaganiom właściwych polskich norm 
określonych na rysunkach. 

Śruby, nakrętki, podkładki, zawleczki ze stali węglowej winny być pokryte powłoką ochronną cynkową o 
grubości min. 15 mikrometrów. Dopuszcza się  stosowanie tych elementów z  inną powłoką ochronną o tej  
samej  grubości  lub  o takich  samych własnościach antykorozyjnych. 

8.2. Wykonanie przejść rurociągów przez ściany 
 

Przejście typu PS - dotyczy przejść przez ścianę rurociągu z suchego pomieszczenia do mokrego. 
Wykonanie przejścia polega na obustronnym ułożeniu w tulei wokół rurociągu kilku warstw sznura i „dobiciu” 
go do pierścienia oporowego znajdującego się wewnątrz tulei. Następnie pozostałą szczelinę należy wypełnić 
masa uszczelniającą. Stosować materiały jw. 

Przejście typu PU - dotyczy przejść przez ścianę rurociągu z suchego pomieszczenia do nienawodnionego 
gruntu lub innego pomieszczenia suchego. Wykonanie przejścia polega na ciasnym wypełnieniu przestrzeni 
pomiędzy rurociągiem a tuleją ochronną materiałem uszczelniającym, którym dla rur stalowych stosować 
sznur smołowany i kit asfaltowy, natomiast dla rur z PVC i PE sznur konopny biały i silikon. Dopuszcza się 
zastosowanie innych materiałów uszczelniających o podobnych właściwościach izolacyjnych i fizycznych. 

Przejście typu PT - dotyczy przejść przez ścianę rurociągu z suchego pomieszczenia do mokrego. 
Wykonanie przejścia polega na obustronnym ułożeniu w tulei wokół rurociągu kilku warstw sznura i „dobiciu” 
go do pierścienia oporowego znajdującego się wewnątrz tulei. Następnie pozostałą szczelinę należy wypełnić 
masą  uszczelniającą. Stosować materiały jw. 

9. Zabezpieczenie przed korozją 

Elementy wyposażenia technologicznego wykonane ze stali nierdzewnej, gumy lub tworzyw sztucznych nie 
wymogą zabezpieczenia przeciw korozji. 

10. Uruchomienie i próby urządzeń 

Po zakończeniu montażu urządzeń i instalacji, a przed ich uruchomieniem należy przeprowadzić 
kontrolę prawidłowości jakości montażu i stanu zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Następnie należy wykonać kolejno następujące czynności: 

• sprawdzić zgodność połączeń elektrycznych ze schematem, 

• sprawdzić skuteczność zerowania korpusów urządzeń i konstrukcji, 

• dokonać sprawdzenia szczelności poszczególnych instalacji, 
• przeprowadzić rozruch próbny urządzeń z napędem elektrycznym (o ile to możliwe i konieczne przy 

współudziale przedstawicieli serwisu producenta), 

• stworzyć odpowiednie protokoły odbiorowe. 

11. Wytyczne eksploatacji oraz sterowania i AKP 

- Wszystkie urządzenia winny być obsługiwane zgodnie z wytycznymi producentów zawartymi w 
instrukcjach obsługi i DTR-kach. 
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- Urządzenia, instalacje i całe pomieszczenie należy utrzymywać w czystości i porządku. Powierzchnie 
urządzeń i mechanizmów oraz instalacji regularnie czyścic z kurzu, pyłu. 

- Powłoki malarskie należy uzupełniać na bieżąco, a odnawiać w czasie planowych przeglądów i 
remontów. 

12. Zagadnienia BHP 

- Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dn. 26.06.97r. (Dz. U. 129/97, poz. 844) 

- Podstawowe zasady związane z warunkami bhp jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690). 

- Właściwe dla przedmiotowych stanowisk pracy przepisy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.93r. (Dz. U. 96/93, poz. 438) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków. 

- Przy rozruchu i eksploatacji przestrzegać zaleceń zawartych w "Wymaganiach BHP w projektowaniu, 
rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno- ściekowych w gospodarce komunalnej” (opracowanie 
CTBK - Warszawa 1989r.). 

- Pracownicy zatrudnieni jako obsługa oczyszczalni ścieków powinni mieć ukończony kurs bhp I stopnia, 
przeszkolenie stanowiskowe oraz uprawnienia do obsługi określonych obiektów i urządzeń, ewentualnie 
dodatkowo w zakresie wykonywania odpowiednich prac. 

- Obsługujący jest odpowiedzialny za utrzymanie urządzeń w czystości i zdolności ruchowej, za 
przestrzeganie instrukcji obsługi, przepisów ppoż. i bhp. 

13. Uwagi końcowe 

- Wykonawca musi uwzględniać postanowienia, ustawy, dekrety, rozporządzenia, okólniki, normy polskie i 
unijne oraz dokumenty techniczne mające zastosowanie w wykonaniu robót opisanych w niniejszej 
dokumentacji, pozostające w mocy w trakcie realizacji inwestycji, a także uwzględniać reguły sztuki 
budowlanej. 

- Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji 
jednocześnie. 

- Podane w dokumentacji wymiary montażowe są orientacyjne - Dostawca urządzeń wg specyfikacji 
niniejszego projektu oraz Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów uzupełniających 
umożliwiających zabudowę urządzeń na istniejącym obiekcie. 

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane 
instalacje muszą  zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

- Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 
właściwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia. 

- Rysunki i częsc opisowa są  dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 
opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane 
tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 
zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne atesty i spełniać 

obowiązujące przepisy i wymagania. 
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- Wszystkie urządzenia i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa bądź deklaracje zgodności z 
obowiązującymi przepisami i normami. 

- Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg 
technologiczny, więc dopuszcza się  stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów, a 
wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny bye traktowane 
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w 
dokumentacji. 

14. Dokumenty związane 

14.1. Normy 

PN-EN 1519-1:2002   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 10088-1:1998    Stale odporne na korozję. Gatunki 
PN-EN 1295-1:2002     Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. 

Część 1 Wymagania ogólne. 
PN-EN 12201-1:2003   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 12201-2:2003  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3:2003  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 3: Kształtki 
PN-EN 12201-4:2003  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 4: Zawory 
PN-EN 10220:2003    Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości 
PN-EN 10216-1:2002   Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. 

Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze 
pokojowej 

PN-ISO-7005-1:1996     Kołnierze metalowe. Część 1. Stalowe kołnierze 
PN-EN ISO 4063:2002   Spawanie i procesy pokrewne. Nazwy i numery procesów. 
PN-EN 288-x             Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. (Części 1 –9) 
PN-EN 1610:1997         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-81/B-10700/00       Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

14.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr 156, Poz.1118). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. 2005 r. Nr 240 
Poz. 2027) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity - 2005 r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019). 
•  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr 129 Poz. 

902). 

•  Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze. (tekst jednolity - 2005 r. Dz. U. Nr 228 Poz. 
1947) 
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• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. 2004 r. nr 261, 
poz. 2603 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, 
poz. 690. 

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984). 

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (2006 r. D.U. Nr 83 Poz. 578) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. 
U. 93.96.437). 

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (2004 r. Dz. U. Nr 249 Poz. 2497) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (2004 r . Dz. U. Nr 195 Poz. 2011) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U. 04.198.2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - 2003 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 
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• Ustawa dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (2004 r. Dz. U. Nr 92 Poz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U.Nr 126 poz. 839). 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 
(Dz. U. nr 30, poz. 297). 

14.3. Inne 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 

 

Koniec opisu technicznego 

 

Wykonał: 

 

……………………………….. 

mgr inż. Adam Szwed 
nr. upr. bud. : PDK/0063/POOS/06 

Branża technologiczna, sanitarna 
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C. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

LP. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. 
MIARY 

ILOŚĆ UWAGI 

1 2 3              4 5 

Komora zasuw – 1 szt. 
 1. Łącznik Supa Maxi TM kołnierzowo-kielichowy 

do rur żeliwnych, PE,  
uPVC, stalowych, 

kpl. 3  

2. Zasuwa nożowa DN 300  z niewznoszącym się 
wrzecionem z napędem ręcznym, wskaźnik 
sztywny pozycji klina zasuwy typ 45/59, 
Teleskopowy przedłużacz trzpienia do 
przepustnicy typ 756 
 

kpl. 3  

3. Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 300/300  
 

kpl. 1  

4. Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN 
300/150/300  

kpl. 1  

5. Kolano dwukołnierzowe Q DN 300  kąt 90° 
 

kpl. 1  

6. Zasuwa nożowa DN 150  z niewznoszącym się 
wrzecionem z napędem ręcznym, wskaźnik 
sztywny pozycji klina zasuwy typ 45/59, 
Teleskopowy przedłużacz trzpienia do 
przepustnicy typ 02 
 

kpl. 1  

7. Kolano dwukołnierzowe Q DN 150 kat 90° 
 

kpl. 1  
8. Deflektor ze stali nierdzewnej dn 300mm             

( wykonanie indywidualne)  
0H18N9 1.4307 AISI304 

kpl. 1  

9. Rura PE100 kan. ciśn. sztanga SDR17; PN10 
czarna 315x18,7mm 
domiar na budowie 

kpl. 1  

10. Komora prefabrykowana żelbetowa z przekryciem 
płytami żelbetowymi z kpl. przejść ,włazów żeliwnym 
i wywiewkami ,zgodnie z opisem 
 

kpl. 1  

 

11.  Przejście szczelne dla rury PEHD dz 315x18,7mm 
,zgodnie z opisem 

kpl. 2  

 12. Przejście szczelne dla rury stalowych dn 300  
,zgodnie z opisem 

kpl. 1  

Rurociąg ścieków ze zbiornika buforowego 

 1. Deflektor ze stali nierdzewnej dn 300mm                      
( wykonanie indywidualne) 0H18N9 1.4307 
AISI304 

szt. 1  
 

2. Klapa zwrotna montowana do ściany dn 
300mm 

szt. 1  

3. Przejścia szczelne dla rurociągu dn 300mm szt. 2  

4. Rurociąg z rur PEHD SDR 17 PN 10 dz 
315x18,7mm 

mb 76,8  

5. Kształtki z rur PEHD SDR 17 PN 10 dz 
315x18,7mm kolano 150 

szt. 1  

6. Kształtki z rur PEHD SDR 17 PN 10 dz 
315x18,7mm kolano 45 0 

szt. 4  
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D. ZAŁĄCZNIKI 
1. Oświadczenie projektanta  
 

OBIEKT: 

Obiekty technologiczne ( kanał dopływowy; kanał pomiarowy, kolektor ścieków ze 
zbiornika buforowego) wraz z modernizowaną infrastrukturą techniczną. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  PGKiM Spółka z o.o. 
        Ul. Przemysłowa 12  
       27-600 Sandomierz 

ADRES OBIEKTU:  
        27-600 Sandomierz 

Nr ew. działki: 1346/9 

Oświadcza się, że powyższy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami warunkami technicznymi, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Projektant : 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Branża Nr uprawnień Data Podpis 

1 Mgr inż. Adam 
Szwed 

Projektant technolog. 

sanitarna 

PDK/0063/POOS/06 11.2017  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych projektantów 
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3. Aktualne izby projektantów.  
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4. Wypis z ewidencji gruntów 
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D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres i cel opracowania 

W opracowaniu przedstawiono: 

• zakres robót dla omawianej inwestycji, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

• wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizacje przedmiotowej inwestycji 

• opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

• wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

• wytyczne dotyczące prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

• opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie. 

Przedmiotowe opracowanie posłuży do sporządzenia przez wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

2. Zakres robót budowlanych 

Planowane przedsięwzięcie polega na wymianie modernizacji kolektora ścieków ze zbiornika buforowego a w 
szczególności: 

 Wykonanie prac remontowych polegających na: 

•  Wykonanie dodatkowego odcinka rurociągu ze zbiornika buforowego pomiędzy dotychczasowym 
zrzutem 06a,b,d – koryto pomiarowe a 03 kanałem dopływowym. 

• Montaż układu zasuw nożowych w projektowanej komorze  oraz  wylotów zabezpieczonych deflektorami w 
kanale pomiarowym 06a i dopływowym 03)  . 

2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót budowlanych i instalacyjnych 
 
Zakres w/w robót obejmuje wykonanie projektowanej modernizacji kolektora ścieków ze zbiornika 
buforowego: 

• roboty przygotowawcze w terenie 
o pomiary geodezyjne i wytyczenie osi przewodów; 
o inne prace zgodnie z projektem organizacji robót. 

• roboty ziemne, wykonanie wykopów 
o wykonanie wykopów pod komorę i rurociąg 

•  roboty montażowe 
o wykonanie podłoża dla projektowanych obiektów liniowych 
o demontaż istniejącego wyposażenia 
o wykonanie rurociągów tłocznych 
o budowa komory zasuw 
o montaż armatury w komorze  
o wykonanie prób szczelności instalacji i sieci 

 
Wszelkie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni. 
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• dla węzła krat i piaskownika utrzymując maksymalnie długo przepływ przez czynne urządzenia. 
Należy w pierwszej kolejności wykonać wszelkie prace towarzyszące  

UWAGA! Wszelkie prace należy wykonać w ścisłym uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu. 

2.2. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót elektrycznych 

 
Brak robót elektrycznych. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizację inwestycji 

Wpływ na usytuowanie budowanych i infrastruktury podziemnej mają następujące istniejące obiekty 
budowlane: 
- zabudowa technologiczna obiektów oczyszczalni; 
- drogi dojazdowe i place manewrowe; 
- uzbrojenie podziemne (sieć technologiczna, wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne, kable 
teletechniczne, itp.). 

4. Zestawienie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

Plac budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony zgodnie z „Projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Podczas realizacji omawianej inwestycji 
będą wykonywane niektóre rodzaje robót budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo 
Budowlane, w szczególności, których charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości j.n: 
- wykonanie robót ziemnych prowadzonych w istniejących drogach w pobliżu linii energetycznych; 
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5 m oraz wykopów 
o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m; 
- wykonanie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego; 
- wykonanie robót przy montażu i demontażu ciężkich elementów, których masa przekracza 1,0 ton; 
- roboty wykonywane na terenie czynnego zakładu; 
- roboty dachowe wysokościowe; 
- roboty na wysokości we wnętrzu jednoprzestrzennym 
W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej Inwestycji winien 
sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie”. 

5. Wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

W poniższej tabeli zestawiono wykaz przewidywanych potencjalnych zagrożeń mogących występować 
podczas realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego. 
Lp. Rodzaj zagrożenia Przyczyna zagrożenia Skutki zagrożenia Sposoby zmniejszenia 

ryzyka 

1 Upadek z drabiny, 
pomostu lub rusztowania 

1. Brak zabezpieczenia drabiny 
pomostu, lub rusztowania 
przed poślizgnięciem się jej 
stóp. 
2. Brak stopek gumowych. 
3. Brak wyposażenia w cięgno 
i lub pręt uniemożliwiający 

Złamania kończyn, 
uraz głowy, kręgosłupa, 
ogólne potłuczenia 

Stosować właściwie drabiny, pomosty i 
rusztowania, w dobrym 
stanie technicznym, ustawiać drabiny i 
rusztowania na równym podłożu 
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rozsuniecie drabiny. 
4. Ustawienie drabiny na 
nieodpowiednim podłożu. 
5. Brak asekuracji. 

2 Skaleczenia kończyn lub tułowia Pozostawienie w dolnym 
miejscu elementów montażowych 
budowlanych, 
maszyn, sprzętu, opakowań, desek 
itp. 

Rany kłute lub cięte 
stłuczenia złamania. 

Opakowania, zbędne materiały 
produkcyjne i odpady usuwać ze 
stanowiska pracy i składować w 
wyznaczonym miejscu, ostre elementy 
chwytać w rękawicach. 

3 Urazy i schorzenia 
wywołane trudnymi 
warunkami atmosferycznymi 

Wykonywanie prac 
budowlanych i montażowych 
przy wietrze ponad 10 m/s, 
złym oświetleniu nocnym, 
mrozie intensywnych opadach 
atmosferycznych. 
2. Chodzenie po zaniżonych 
lub oblodzonych drogach i 
koleinach. 

Ogólne potłuczenia, 
stłuczenia, urazy 
wewnętrzne, złamania 

1. Wstrzymać wykonywanie prac 
przy wietrze 10m/s, złym oświetleniu 
nocnym, mrozie intensywnych opadach 
atmosferycznych. 
2. Utwardzać nawierzchnie dróg, 
oczyszczać drogi ze śniegu i lodu. 

4 Urazy wywołane podczas 
rozładunku materiałów 

1. Nieuwaga, brak koordynacji 
przy pracach wyładunkowych 
lub transporcie ręcznym. 
2. Wyciąganie od spodu 
materiałów. 
3. Nierówne ustawienie, ułożone 
materiałów składowych lub 
transportowanych. 

Zranienia, potłuczenia 
i przygniecenia 
kończyn, tułowia. 

1. Prowadzić prace rozładunkowe przy 
ściślej koordynacji 
prac w zespołach. 
2. Materiały układać dopuszczalną 
liczbę warstw. 
3. Materiały układać w wyznaczonym 
miejscu. 
4. Zabezpieczać elementy przed 
upadkiem. 
5. Stosować dodatkowe 
wyposażenie do dźwigania i 
przenoszenia. 
6. Oznaczać teren pracy 
dźwigu. 

5 Stosowanie klejów, farb i 
innych substancji o 
właściwościach trujących, 
łatwopalnych, wybuchowych. 

1. Prace w pomieszczeniach 
zamkniętych lub  zle 
wentylowanych. 
2. Stosowanie substancji o 
właściwościach łatwopalnych i 
wybuchowych przy 
nieprzestrzeganiu zakazu 
używania otwartego ognia i 
urządzeń iskrzących 

Zatrucia, obrażenia 
spowodowane 
pożarem lub wybuchem. 

1. Eliminować z procesu 
technologicznego substancje o 
właściwościach trujących, 
łatwopalnych, wybuchowych. 
2. Wentylować pomieszczenia. 
3. Wystrzegać się otwartego ognia. 
4. Stosować indywidualne środki 
ochrony. 

6 Eksploatacja narządzi 
powodujących nadmierny 
hałas i wibracje 

1. Używanie narzędzi 
wyeksploatowanych. 
2. Ponadnormatywny czas 
ekspozycji. 
3. Niestosowanie indywidualnych 
środków ochrony słuchu 

Osłabienie słuchu, 
choroby narządów 
słuchu, zaburzenia 
naczyniowe i ruchowe 

1. Używać narzędzi w dobrym stanie 
technicznym. 
2. Przestrzegać czasu ekspozycji w 
warunkach hałasu. 
3. Stosować indywidualne środki 
ochrony słuchu. 

7 Kontakt części metalowej 
urządzenia dźwigowego 
lub transportowego linią 
elektryczną 

1. Skrzyżowania linii elektrycznej z 
droga transportową. 
2. Nie zachowanie bezpiecznych 
odległości. 

Porażenie prądem Ustawiać na drogach 
transportowych znaki 
określające maksymalną 
wysokość pojazdu. 

8 Uszkodzenie linii 
elektrycznych podczas prac 
ziemnych. 

Złe wykonanie ochron 
mechanicznych NN 

Porażenie prądem Stosować rury osłonowe i 
znaczniki trasy. 

9 Pojawienie się napięcia w 
gruncie. 

1. Przecięcie kabla pod 
napięciem na wskutek 
przejechania. 
2. Nie osłonięcie tras kablowych. 

Porażenie prądem Obudowywać lub osłaniać kable płytami 
betonowymi, podwieszać 
kable. 

10 Uszkodzenie ciała i 
zatrucia przy wejściu do 
istniejących studzienek, komór 
,zbiorników 

1. Niestosowanie indywidualnych 
środków ochrony osobistej 
2. Nieuwaga 

Zatrucia, obrażenia 
Spowodowane wyziewami z 
kanalizacji. 

Stosować się do przepisów BHP, 

 
Szczególne niebezpieczeństwo może stwarzać praca na wysokości. Na powierzchniach wzniesionych na 
wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą 
przebywać pracownicy lub służących jako przejęcia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z 
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poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości, co najmniej 1,1 m i krwawników o wysokości, co najmniej 
0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub 
przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na 
rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować 
inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i 
warunków wykonywania pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w 
sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys powierzchni lub 
kondygnacji na której stoi. 

Przy pracach na: drabinach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt 
ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się 
poza obrys powierzchni, na której stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem 
z wysokości należy zapewnić, aby: 

• drabiny, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie 
przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie. 

• pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

• powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych 
materiałów, 

• podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, 

• w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości 
dopuszczalnego obciążenia. 

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi 
lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy: 

• zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojęcia do stanowiska pracy, 

•  zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, 
• przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym 

w przepisach. 
Przy pracach na: słupach, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub 
rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi należy: 

• przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów 
konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

• zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w 
podparciu - na słupach, masztach, itp.), 

• zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. 

6. Wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.  
W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych szczególną uwagą należy zwrócić na następujące kwestie: 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia 
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- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 
- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze 
nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu 
informacji (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed rozpoczęciem 
robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp. 
Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 
kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczególności dotyczącymi: 
- wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia 
- zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy 
- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 
- bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów i 
surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych 
- prac wykonywanych w wykopach 
- prac wykonywanych w kanałach i tunelach 
- pracy mechanicznych środków transportu 
- postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu elektrycznego, wody i 
gazu  

7. Opis środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie  

Podczas wykonywania wszystkich Robót konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami p.poż oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- Wygrodzenie w sposób trwały frontów Robót oraz wyznaczenie dróg komunikacyjnych dla pracowników, 
materiałów i sprzętu 
- Rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni do nich dostęp oraz rozplanowanie dróg, stref 
pracy i przemieszczania maszyn, materiałów i pracowników, 
- Organizacją pracy ze szczególnym uwzględnieniem braku możliwości wyłączenia z działania oczyszczalni 
- Warunki dostępu do materiałów używanych do wykonania robót, 
- Utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń, sprzętu i maszyn, 
- Powiadamianie odpowiednich użytkowników uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót na danych 
odcinkach, 
- Sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów i gruzu, 
- Zapewnienie na budowie porządku i czystości, 
- Informowanie wszystkich pracowników o podejmowanych decyzjach dotyczących bhp i ochrony zdrowia.  

7.1. Ochrona przeciwpożarowa. 

- Wykonawca Robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, 
- Wykonawca Robót zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania na terenie oraz w maszynach i 
pojazdach sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, 
- materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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7.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

- podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- w szczególności Wykonawca Robót ma obowiązek zadbać, aby pracownicy Wykonawcy nie wykonywali 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
- dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 
- Wykonawca Robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urządzeń 
zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży 
- dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych i przebywających na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

7.3. Ochrona i utrzymanie Robót.  

- Wykonawca Robót odpowiada za ochroną Robót oraz za wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i maszyny 
używane do prowadzenia Robót od daty przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego; 
- utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas trwania budowy, do czasu odbioru końcowego.  

7.4. Łączność . 

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny z faksem. Kierownik budowy i 
koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić 
kierownikowi budowy posiadanie telefonu komórkowego oraz podać jego numer. 
Dodatkowo w aparaty krótkofalowe lub telefony komórkowe winni być wyposażeni: 
- mistrzowie nadzorujący prace liniowe 
- mistrzowie nadzorujący prace w wykopach 

7.5. Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy. 

Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy wg 
ogólnych przepisów ruchu drogowego. Należy stosować oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji 
ruchu. Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych.  

7.6. Drogi ewakuacyjne. 

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części rysunkowej 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się 
następujące wymagania: 

- nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów; 
- koparki nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek; 
- w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione przez 
kierownika budowy. 

7.7. Prace szczególnie niebezpieczne. 

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 
- prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te roboty muszą być 

ubrani w Kamizelki ostrzegawcze; 
- roboty wykonywane w studniach i kanałach 
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- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m; 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 
- prace na wysokości. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów 
określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. 
Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu na 
fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania 
pracowników ryzykiem. 
Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 

- zapewni udzielenie pracownikom instruktażu; 
- ustali kolejność wykonywania zadań; 
- zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach. 

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

7.8. Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji. 

- Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy. 
- Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarowej komisariatu 
policji. 
- Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a 
ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostać 
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierającymi informacje dla podwykonawców. 
- Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 
nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.  

 
Opracował: 

 
 
 

…………………… 
mgr inż. Adam Szwed 
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Nr- znak 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1 ORIENTACJA 1:10 000 S-01
 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 S-02 

TECHNOLOGIA/SANIARNA  

3 PROFIL KOLEKTORA ŚCIEKÓW ZE ZBIORNIKA 
BUFOROWEGO 

1:100/500 S-03 

4 SPOSÓB ROZWIĄZANIA KOLIZJI Z UZBROJENIEM 
PODZIEMNYM ZABEZPIECZENIE ZA POMOCĄ RURY 
OCHRONNEJ PE 

------- S-04 

5 BLOKI OPOROWE ------- S-05 

6 PRZUT I PRZEKRÓJ KOMORY ZASUW 1:50 S-06 

 

 


