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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:  
 

 „Modernizacja instalacji odprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika zlokalizowanego na terenie 
oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na modernizacji instalacji pulpy piaskowej z piaskownika w  oczyszczalni 
ścieków na terenie miasta Sandomierz uwzględniająca wymianę instalacji i urządzeń w piaskowniku wirowym 
nr.05.b), wymianę rurociągów technologicznych w zakresie omówionym poniżej. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje zakres prac nie objęty w wcześniejszej modernizacji a podlegającemu 
modernizacji  w szczególności: 
 Wykonanie prac remontowych polegających na: 

•  Wymianie pompy pulpy piaskowej w prawym piaskowniku wirowym . 
• Montaż układu doprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika wirowego. 

1.2.1. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji. 
Planowana inwestycja  zawiera się całkowicie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście 
Sandomierz, powiat sandomierski, na działce ob.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia część miasta Sandomierza). 
Powierzchnia działki na której zlokalizowana jest przewidziana do modernizacji oczyszczalnia ścieków wynosi 6,0167 
ha. 

Położenie terenu inwestorskiego względem obszarów sieci Natura 2000,: 
− Góry Pieprzowe –  0,7km w kierunku płn.-wsch. 
− Tarnobrzeska Dolina Wisły –  minimum 1,8km w kierunku pd-wsch. 
− Małopolski Przełom Wisły –  32 km w kierunku płn.-wsch. 
− Lasy Janowskie –  28km w kierunku pd.-wsch., 
− Uroczyska Lasów Janowskich – 28km w kierunku pd.-wsch., 
− Gościeradów – 28km w kierunku pd. 

1.2.2. Opis istniejącej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. 

Zakres objęty pracami remontowymi zawiera się całkowicie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w mieście Sandomierz, powiat sandomierski, na działce ob.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia część 
miasta Sandomierza). Powierzchnia działki, na której zlokalizowana jest przewidziana do remontu i modernizacji 
oczyszczalnia ścieków wynosi 6,0167 ha. 
W skład obiektów oczyszczalni ścieków wchodzi: budynek techniczno-socjalny, budynek krat z separatorem piasku, 
pompownia ścieków surowych, budynek RN07,pompownia drenażowa, pompownia ścieków dowożonych z halą 
dmuchaw, pompownia ścieków własnych, stacja transformatorowa, garaże, zbiornik magazynowo-buforowy, dwa 
bioreaktory, kanał naziemny ścieków, zlewnia ścieków, zbiornik operacyjny osadu, składowisko osadu 
odwodnionego, piaskownik z poletkami, stacja PIX, drogi oraz place wewnętrzne. W bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanego przedsięwzięcia znajduje się tereny zagospodarowane pod przemysł i zabudowę (tzw. dzielnica 
przemysłowa). 
Docelowa przepustowość oczyszczalnia wynosi 7.500 m3 na dobę – 37500 RLM w przeliczeniu na mieszkańców 
równoważnych i nie ulegnie zmianie w związku z realizacją projektowanego przedsięwzięcia. 
Ścieki dopływające do oczyszczalni są kierowane poprzez węzeł krat i piaskowniki (jeden pracuje z 2 pozostałe 
stanowią czynną rezerwę) do pompowni ścieków surowych. Stamtąd ścieki pompowane są do dwóch kołowych 
bioreaktorów, pracujących w technologii osadu czynnego. W zabudowie reaktorów znajdują się zabudowane komory 
osadu czynnego, osadniki wtórne oraz pompownie recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej. Sprężone powietrze 
dostarczane jest ze stacji dmuchaw zblokowanej z węzłem pompowni ścieków dowożonych. W zbiorniku 
magazynowo – buforowym są gromadzone ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Do opróżniania wozów 
asenizacyjnych zrealizowano na terenie oczyszczalni zlewnie ścieków – ob.17 wyposażoną w hermetyczne 
urządzenie firmy Huber do usuwania ze ścieków skratek i piasku. Oczyszczone mechanicznie ścieki ze zlewni 
spływają grawitacyjnie do komory czerpnej pompowni ścieków dowożonych – w ob.08.2, stąd podawane są 
pompami do zbiornika magazynowo – buforowego i dalej na część biologiczną oczyszczalni. W okresie małego 
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dopływu ścieków z miasta (w okresie nocnym) celem wyrównania ładunku ścieków dopływających do bioreaktorów 
ścieki znajdujące się w zbiorniku magazynowo – buforowym są z niego grawitacyjnie dozowane poprzez otwarcie 
zasuwy do pompowni ścieków surowych. Istnieje możliwość dozowania ścieków znajdujących się w zbiorniku 
magazynowo – buforowym. Sterownik oblicza ilość ścieków w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku. Zbiornik 
magazynowo – buforowy wyposażony jest technologicznie w mieszadło oraz ruszt sprężonego powietrza. Powietrze 
do tego rusztu doprowadzane jest z budynku dmuchaw. Pompownia ścieków dowożonych stanowi jeden obiekt ze 
stacją dmuchaw i rozdzielnią NN – ob.08.2.  
 Ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika ( rzeka Wisła) kanałem żelbetowym. W przypadku wyższych stanów 
wód na rzece, zasuwa na kanale zostaje odcięta, zaś wody wypompowywane są za pomocą pompowni wód 
drenażowych . 
Osad nadmierny z bioreaktorów kierowany jest pompowo do zbiornika operacyjnego, a następnie odwadniany w 
wirówce dekantacyjnej i po mineralizacji  kierowany na składowisko, skąd okresowo wywożony jest do 
zagospodarowania. Wszelkie odcieki powstające na terenie oczyszczalni kierowane są kanalizacją zakładową do 
głównego strumienia ścieków bezpośrednio. Na terenie oczyszczalni znajduje się również budynek socjalno – 
techniczny obsługi. Cały teren jest ogrodzony i znajduje się pod dozorem obsługi oczyszczalni. 

1.2.3. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych. 

Dla projektowanego zakresu robót nie wykonano nowych badań geotechnicznych gruntu z uwagi na brak nowych 
obiektów inżynierskich wymagających posadowienia. Projektowane przyłącza będą lokalizowane na poziomie ok. 
1,5m poniżej terenu. 
W związku z brakiem aktualnej dokumentacji geologicznej kategorię gruntu, wilgotność oraz strukturę będzie można 
określić w trakcie robót. Archiwalna dokumentacja opracowana w 1986r.  stwierdza iż do głębokości 10m zalegają 
utwory piaszczysto – żwirowe. Górne warstwy do 0,5m to grunt humusowy, poniżej do głębokości 3,0-6,0 m 
występują piaski średnie a poniżej do głębokości 10m i głębiej piaski gruboziarniste i żwiry. 
 

1.2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Ukształtowanie terenu istniejącego nie ulega zmianie. Przewiduje się jedynie wykonanie w ograniczonym zakresie 
mikroniwelacji porządkującej teren wymienianych sieciach i instalacjach. Zasilanie w energię elektryczną obiektu 
odbywać się będzie z instalacji w istniejącym obiekcie. Zasilanie w wodą pitną z przewodów stanowiących 
istniejących uzbrojenie przedmiotowego terenu zaś rurociągi osadu, rurociągi wody technologicznej wymaniane będą 
w zakresie prac projektowych. Projektuje się montaż prefabrykowanej  pyty pod wymieniane urządzenie silosu o 
wymiarach 6x6x0,4m. 
Przewiduje się do zasypywania wykopów gruntem nośnym z wykopów.  
Dodatkowo poza zakresem opracowania przewiduje się wykonanie dodatkowego pomieszczenia technicznego pod 
montowane urządzenia higienizacji osadu o wymiarach 5x4m Budynek zlokalizowana będzie od strony południowo – 
wschodniej. Wiata wykorzystuje istniejące fundamenty ścianę budynku składowiska i silosu wapna pod montaż 
konstrukcji. Zadaszenie komponować się będzie z istniejącym dachem składowiska osadu. 

1.2.5.  Projektowane uzbrojenie terenu 

Ukształtowanie terenu istniejącego nie ulega zmianie. Przewiduje się jedynie wykonanie w ograniczonym 
zakresie mikroniwelacji porządkującej teren wymienianych sieciach i instalacjach. Zasilanie w energię 
elektryczną obiektu odbywać się będzie z instalacji w istniejącym obiekcie. Zasilanie w wodą pitną z 
przewodów stanowiących istn. uzbrojenie przedmiotowego terenu zaś rurociągi pulpy piaskowej 
wymaniane będą w zakresie prac projektowych. 
Wymiana instalacji odprowadzania  pulpy piaskowej montowane na projektowanej estakadzie  wymaga 
demontażu istniejącej instalacji pomiędzy budynkiem krat i separacji piasku a piaskownikiem wirowym 
 

1.2.6. Projektowana komunikacja drogowa 

W ramach opracowania nie przewiduje się nowych nawierzchni drogowych i chodników. Przewiduje się jedynie 
odtworzenie nawierzchni przy pracach remontowych sieci zewnętrznych. 
 
1.2.7. Projektowany zakres robót – pozostający do realizacji 

„Modernizacja instalacji odprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika zlokalizowanego na terenie 
oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.” obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych (wyszczególnione 
roboty zasadnicze): 
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1.2.7.1. Montaż urządzeń. 

 
I. Instalacja pulpy piaskowej. 
W ramach niniejszego opracowania należy wykonać odcinek przewodu tłocznego DN80 z węża elastycznego 
zbrojonego od pompy zlokalizowanej w skrajnym piaskowniku wirowym do króćca wlotowego instalacji grawitacyjnej 
DN150 prowadzonej na estakadzie do budynku krat (pomieszczenie separatora piasku) włączonej do krócą 
przyłączeniowego separatora piasku. Rurociągi wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9 
(1.403) stosując połączenia kołnierzowe. Instalację  grawitacyjną na estakadzie należy prowadzić w otulinie 
termicznej grubości 50mm w płaszczu z aluminium. Instalację wyposażyć w  otwory rewizyjne. Na wlocie do 
separatora zabudować armaturę zaporową. 
Obliczona maksymalna dobowa ilość  piasku zatrzymana w piaskowniku wynosi: 

• Ogólna objętość piasku m3/d  - 0.54 
• Uwodnienie pulpy piaskowej usuwanej z leja piaskownika przyjęto około 95%, 
• Ilość pulpy piaskowej usuwanej z leja piaskownika wyniesie około 12 m3/dob  . 

 
Z uwagi na średnicę rurociągów tłocznych D=80 mm i minimalną prędkość 1,5 m/s niezbędna wydajność pompy 
pulpy piasku wynosi 7,6 dm3/sek. Przyjęto płuczkę o wydajności 16 dm3/sek. 
Wydajność układu pozwoli na usunięcie, wypłukanie i odwodnienie piasku zatrzymanego na oczyszczalni w ciągu 
dnia w czasie około 25 minut. 
W przypadku wzrostu dopływu ścieków do oczyszczalni wydłuży się jedynie czasokres pracy płuczki. 
Parametry instalacji: 
Wydajność- Q=20,0dm3/s, 
Wysokość  podnoszenia - H=4,2-9,8m. (Hg=9,8m) 
Długość  instalacji tłocznej - ok. 12m. 
Długość instalacji grawitacyjnej - ok. 35m. 

 

II.  Pompa pulpy piaskowej (zabudowa w osadniku wirowym) 1 kpl. 
Pompa zatapialna o wydajności  Q=13,0dm3/s i wysokości podnoszenia H=10,0m. 
Dobrano pompę: SLV.80.80.40.4.51D.C prod. grundfos 
Podstawa: Żeliwo szare (EN-GJL-250) 
Korpus pompy : wylot DN80 
Wirnik : łopatkowy, otwarty typu super VORTEX, odporny na ścieranie Nihard4; HRC56 
Silnik : P= 4,0kW , 3~/400V/50Hz rozruch bezpośredni, prąd nominalny In = 10,1 A, IP 68 
Uszczelnienie wału podwójne mechaniczne czołowe – zewnętrzne wykonane z węglika krzemu. Masa 133 kg (z 
kablem 10m). 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Istotne roboty i koszty towarzyszące oraz roboty tymczasowe w niniejszym projekcie to: 
Ubezpieczenia - Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenia opisane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Zabezpieczenie wykonania i gwarancje - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia wykonania 
oraz pozyskania gwarancji wymienionych w SIWZ – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Wykonanie dokumentacji Wykonawcy – dokumentacja geotechniczna, projekt odwodnienia wykopów na czas 
robót, projekty organizacji robót, projekty organizacji ruchu drogowego na czas robót, organizacja ruchu i eksploatacji 
oczyszczalni na czas budowy, instrukcje maszyn i urządzeń, dokumentacje techniczno ruchowe, instrukcje bhp, 
p.poż., stanowiskowe, eksploatacji, rysunki i projekty Wykonawcy, uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień, 
nadzory i opłaty. 
Opłaty za nadzory specjalistyczne – specjalistyczne nadzory branżowe związane z prowadzeniem robót na lub w 
pobliżu obcych urządzeń (energetyka zawodowa, telekomunikacja, sieci gazowe, sieci wodociągowe itp. 
Roboty geodezyjno – pomiarowe – roboty pomiarowe, tyczenie robót w terenie, geodezyjne obmiarowanie robót, 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
Dokumentacja techniczna powykonawcza – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania technicznej 
dokumentacji powykonawczej,  
Koszty zajęcia pasa drogowego – w przypadku konieczności zajęcia części lub całości pasa ruchu drogowego 
oraz umieszczania urządzeń w granicach pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 
koszty. 
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W niniejszym projekcie nie przewiduje się konieczności zajmowania pasa ruchu drogowego na czas realizacji robót 
objętych niniejszym projektem. Jeżeli jednak Wykonawca uzna, że konieczność taka wystąpi to należy przyjąć opłaty 
zgodnie z aktualnymi stawkami opłat obowiązującymi na terenie Sandomierza. Koszty takie Wykonawca ujmie w 
kosztach innych robót ujętych w przedmiarze. 
Roboty ziemne i rozbiórki – w niniejszym projekcie przyjęto, ze względu na zakres robót ziemnych i robót 
rozbiórkowych, roboty te potraktowane będą jak roboty zasadnicze. Jako roboty towarzyszące tym robotom 
Wykonawca winien potraktować roboty związane z odwozem nadmiaru ziemi oraz gruzu i zdemontowanych 
urządzeń wraz z kosztami składowania i utylizacji. 

Zaplecze Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, do zorganizowania, utrzymywania przez cały 
okres prowadzenia robót i likwidacji zaplecza Wykonawcy na, lub w pobliżu placu budowy (w tym poniesienia 
wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem tego zaplecza, takich jak np. media). W ramach organizacji 
zaplecza Wykonawca zabuduję, utrzyma przez cały okres budowy oraz zdemontuje po zakończeniu prac tablicę 
informacyjną budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. 
Koszty rozruchu i szkoleń – Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu wszelkich urządzeń 
technologicznych zabudowanych w ramach kontraktu. Koszty rozruchu urządzeń winny być ujęte w kosztach 
montażu tych urządzeń. 
Wykonawca winien również dokonać rozruchu całości oczyszczalni ścieków po modernizacji oraz opracować 
instrukcję eksploatacji oczyszczalni i przeprowadzić szkolenia załogi. Szkolenia winny się odbyć zgodnie 
z zatwierdzonym przez Inżyniera planem szkoleń. Z uwagi na zmianową pracę obsady Użytkownika, każde szkolenie 
stanowiskowe należy przeprowadzić minimum dwukrotnie (celem przeszkolenia całego wskazanego przez 
Użytkownika personelu). 
Pozostałe prace i koszty towarzyszące oraz prace tymczasowe – przyjmuje się, dla potrzeb niniejszego 
kontraktu, że wszelkie pozostałe, nie wymienione powyżej, prace i koszty towarzyszące i prace tymczasowe zostały 
przez Wykonawcę rozpoznane i wycenione w kosztach robót podstawowych. 

Wszelkie prace towarzyszące robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie koszty towarzyszące w tym 
wykonanie obejść zastępczych, zapewnienie ewentualnych urządzeń i maszyn zastępczych, (dla ruchu ciągłego 
oczyszczalni), zabezpieczeń BHP celem utrzymania ww. ruchu, itp. nie ujęte w odrębnych pozycjach przedmiaru 
robót / wykazu cen należy wycenić jako element składowy roboty podstawowej. 

1.4. Zakres robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
 
ST-T.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 
ST-T.1 – INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE 
 
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet, 
jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. Niezbędne jest przy czytaniu specyfikacji podparcie się 
opisami i rysunkami stanowiącymi projekty budowlane wszystkich branż oraz wszystkimi uzgodnieniami, 
opiniami, postanowieniami i decyzjami jakie dla tego projektu zostały wydane. 
 
Zakres prac omówionych w specyfikacji, z racji obowiązujących standardów specyfikacyjnych, może 
zawierać informacje o robotach, które nie wystąpią w trakcie prac. Informacje takie należy pomijać. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 
45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45320000-6 Roboty izolacyjne   
71355200-3  Wykonywanie badan 
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1.6. Określenia podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia podstawowe, które 
służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez uczestników procesu inwestycyjnego. 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. 
Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są dodatkowe określenia 
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

� Zamawiający – oznacza osobę wymienioną w załączniku do oferty jako Zamawiający oraz jej prawnych 
następców. 

� Wykonawca – oznacza osobę wymienioną w ofercie, zatwierdzonej przez Zmawiającego, jako Wykonawca 
oraz jej prawnych następców. 

� Inżynier – oznacza osobę (zespół osób) wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla 
potrzeb Kontraktu, lub inną osobę (zespół osób) wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem 
Wykonawcy. Inżynier pełni na budowie, wynikające z ustawy Prawo budowlane, obowiązki inspektora 
(inspektorów) nadzoru inwestorskiego (art. 25 i 26 PB) oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego  
(art. 27 PB). 

� Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

� Polecenie Inżyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

� Dziennik budowy – Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inżyniera prowadzony przez Wykonawcę na 
Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 

� Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

� Księga obmiarów – Akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. Wypełniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera rejestr obmiaru jest jedyną podstawą do występowania przez Wykonawcę 
o płatności za zrealizowane roboty. 

� Kanał - Liniowa budowla, przeznaczona do transportu mediów płynnych. 

� Kanał ściekowy - Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych, 
ogólnospławnych – zakładowych, deszczowych, osadów) i ich transportu (między urządzeniami oczyszczalni 
lub do odbiornika). 

� Długość kanału. - Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek lub między 
odcinkami charakteryzującymi się zmianą kierunku, spadku, średnicą lub rodzajem materiału itd. 

� Kanał grawitacyjny - Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

� Rurociąg tłoczny – rurociąg przeznaczony do ciśnieniowego przeprowadzenia ścieków, osadów, wód 
odciekowych itd. z niższego punktu do drugiego wyższego punktu pod wpływem tłoczenia pomp lub do 
końcowego punktu pod ciśnieniem słupa cieczy. 

� Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania – rurociągi z rur stalowych, 
żeliwnych, rur z polietylenu polipropylenu itp. służące do doprowadzenia (woda, medium grzewcze) lub 
odprowadzenia (ścieki) medium wewnątrz obiektu budowlanego wraz z armaturą przeznaczoną do prawidłowej 
eksploatacji instalacji oraz ewentualnymi urządzeniami pomiarowymi. 

� Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

� Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

� Armatura – Wszelkie złączki, kształtki, zawory i inne urządzenia pomocnicze służące do zmian kierunków, 
średnic, rozgałęzień, itp. W sieciach oraz w instalacjach centralnego ogrzewania, wodociągowych 
i kanalizacyjnych zapewniające ich prawidłową eksploatację. 
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� Pompownia, Stacja pomp - Obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania wody, ścieków, osadów i 
wszelkich cieczy z poziomu niższego na wyższy, lub zwiększenia ciśnienia transportowanego medium. 

� Wyposażenie pompowni - Zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone 
do transportu ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy lub zwiększenia ciśnienia transportowanego 
medium. 

� Maszyny i urządzenia do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów - zespół maszyn i urządzeń 
stanowiących wyposażenie obiektów oczyszczalni w logicznym ciągu oczyszczania ścieków oraz przeróbki 
osadów. 

� Budynki – obiekty kubaturowe spełniające rolę socjalną, administracyjno-biurową oraz posiadające 
pomieszczenia wraz wyposażeniem dla dyspozytorni, warsztatów, rozdzielni elektrycznej, kotłowni i magazynu 
oleju oraz innych funkcji towarzyszących. 

� Obiekty inżynierskie oczyszczalni ścieków – budowle wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiące 
elementy ciągu technologicznego uzdatniania ścieków oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia. 

� Wiaty, zadaszenia, obudowy – lekkie przykrycia dachem lub dachem z obudową ścian dla ochrony urządzeń 
technologicznych oczyszczalni lub wytworzonych odpadów przed wpływami atmosferycznymi. 

� Ogrodzenie – stała, lekka budowla wydzielająca i odgradzająca teren przeznaczony pod konkretną funkcję i 
wymagający zabezpieczenia znajdujących się tam budowli, maszyn i urządzeń przez dostępem osób 
niepowołanych oraz zwierząt. 

� Instalacje elektryczne - zespół instalacji, urządzeń oraz okablowania mającego na celu dostarczenie energii 
elektrycznej do urządzeń technologicznych i towarzyszących. 

� Instalacje automatyki – zespół instalacji i urządzeń służący do automatycznego lub ręcznego – lokalnego i 
zdalnego sterowania i nadzoru pracy urządzeń objętych systemem automatyki. 

� Oświetlenie terenu – zespół urządzeń i okablowania mający na celu oświetlenie terenu zamkniętego 
ogrodzeniem. 

� Zagospodarowanie terenu – zaprojektowany układ sytuacyjny i wysokościowy urządzeń, obiektów, małej 
architektury i sieci wszystkich mediów. 

� Zieleń – element małej architektury - tereny nie podlegające zabudowie a obsadzone roślinnością niską 
i wysoką oraz trawą. 

� Drogi, place i chodniki, miejsca parkingowe – Powierzchnie utwardzone specjalnie przygotowane i 
przeznaczone do ruchu pojazdów obsługujących obiekt budowlany. 

� Drogi tymczasowe - Drogi specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do wykonania zadań na 
budowie.  

� Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. Także laboratorium wykonujące 
akredytowane badania (w sensie poboru, transportu i analizy oraz opracowania wyników, włącznie z 
określeniem niepewności oznaczenia) ścieków osadów i odpadów w zakresie przywołanym w dokumentacji 
oraz zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

� Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

� Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 
kanału, studzienki, pompowni, itp. 

� Odpowiednia (bliska) zgodność - Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

� Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

� Zadanie budowlane - Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
kanalizacji lub jej elementu. 
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� Odbiór przejściowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji prac umożliwiający zgłoszenie 
zakończenia prac oraz (jeżeli trzeba) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Dokonanie odbioru przejściowego potwierdzane jest przez Inżyniera wydaniem Świadectwa Przejęcia. Data 
wystawienia świadectwa przejęcia jest początkiem okresu zgłaszania wad (okresu gwarancyjnego). 

� Odbiór końcowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu okresu zgłaszania wad oraz po skwitowaniu 
Wykonawcy z wywiązania się z wszystkich jego zobowiązań wynikających z Kontraktu. Potwierdzeniem odbioru 
końcowego jest wydanie przez Inżyniera Świadectwa Wykonania. 

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór robót tymczasowych (zanikających) to jest takich, 
które w dalszym etapie robót zostaną rozebrane oraz robót, które w wyniku dalszej realizacji prac ulegną 
zakryciu i ich sprawdzenie stanie się niemożliwe. 

� Odbiór częściowy – odbiór końcowy części robót stanowiących zamknięty element prac mogących 
samodzielnie funkcjonować, które mogą zostać przekazane do eksploatacji bez pozostałych robót objętych 
projektem i nie wpłyną negatywnie na dalszą realizację robót. Odbiór częściowy może być dokonany jedynie 
wówczas, gdy taka możliwość została zapisana w Kontrakcie lub na żądanie Zamawiającego potwierdzone 
przez Inżyniera. Na odebraną część prac musi zostać wydane przez Inżyniera Świadectwo Przejęcia Części 
Prac. Od wydania takiego świadectwa zaczyna biegnąć okres zgłaszania wad (gwarancyjny) na objętą nim 
część prac. UWAGA! Nie stanowi odbioru częściowego przekazanie części prac do próbnej eksploatacji 
wynikającej z zapisów kontraktu lub niezbędnej do przejścia do kolejnego etapu robót (celem zachowania 
ciągłości ruchu oczyszczalni). Podział na takie części musi wynikać z zaakceptowanego przez Inżyniera planu 
robót.. 

� Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003 r. 
Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy. Plan BIOZ podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. W przypadku gdy podczas prowadzenia robót nastąpi pogorszenie 
jakości ścieków oczyszczonych Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty części opłat środowiskowych w 
wysokości równej różnicy opłat w analogicznym okresie roku poprzedniego i okresie wykonywania prac. Wykonawca 
pokrywa jedynie różnicę w cenie jednostkowej (wyliczanej dla metra sześciennego ścieków), w przypadku 
zwiększonego napływu ścieków wartość opłaty bazowej (wynikającej ze zwiększonej ilości ścieków) pokrywa 
Zamawiający.  
 

1.8. Przekazanie terenu budowy 

Inżynier w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
przejściowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Dopuszcza się sukcesywne przekazywanie poszczególnych 
węzłów. W protokole przekazania należy wyszczególnić sposób współpracy pomiędzy Wykonawcą, a 
Użytkownikiem, w tym zasady utrzymania ruchu oczyszczalni, odpowiedzialności, dostępności poszczególnych 
urządzeń i obiektów, ich zabezpieczenia, itp. 
 

1.9. Dokumentacja projektowa 

Na pełną dokumentację projektową składają się dokumenty przetargowe oraz dokumentacja techniczna. 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszczono: 

� przedmiary robót, 

� specyfikacje techniczne, 

� opisy techniczne, 

� podstawowe rysunki. 
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Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji 
Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert: 

u Zamawiającego – w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Inżyniera jeden egzemplarz dostępnej Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować poniższą dokumentacje i dokonać następujących 
czynności: 

� Projekt organizacji i harmonogram robót 

� Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót obejmującą: 

− kolejność wykonywania robót – z uwzględnieniem konieczności zminimalizowania przerw w pracy 
oczyszczalni, 

− zakres i metodę przeprowadzenia prób i badań, 

− zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

− zestawienie koniecznych badań powykonawczych 

� Projekt zagospodarowania placu budowy 

� Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno – 
wysokościowym 

� Obsługę geologiczną (w razie potrzeby) 

� Rozruchy techniczne i technologiczne wraz ze szkoleniem załogi 

� Projekty powykonawcze w zakresie umożliwiającym projektantowi naniesienie zmian do dokumentacji 
projektowej, na podstawie której prowadzona była budowa, 

� Przekazać Inżynierowi dokumentacje techniczno-ruchowe oraz rysunki w formie elektronicznej dla 
zastosowanych maszyn i urządzeń 

� Opracować instrukcje eksploatacyjne i stanowiskowe dla nowych instalacji i urządzeń 

� Opracowanie dokumentów i wykonanie czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
zrealizowanej inwestycji (jeżeli wymagane) 

� Wykonanie innych robót, usług i poniesienie niezbędnych opłat dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 

1.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami 
technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Podane w dokumentacji wymiary montażowe są orientacyjne – Dostawca urządzeń wg specyfikacji 
niniejszego projektu jest zobowiązany do dokonania pomiarów uzupełniających umożliwiających zabudowę 
urządzeń na istniejącym obiekcie. 
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Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą 
zapewnić utrzymanie założonych parametrów 
 
UWAGA !!! 
Wszystkie urządzenia wymienione w specyfikacji podane są jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi 
o równoważnych parametrach. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt 
realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do ich 
cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej 
powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 
wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Za urządzenie równoważne będzie uważane takie które posiada 
równoważne parametry punktu pracy, przepustowość, wydajność, wysokość podnoszenia, cechy fizyczne 
umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu, moc silnika i sprawność energetyczną, trwałość, 
wyposażenie dodatkowe, dopuszczalny poziom hałasu, wykonanie materiałowe, parametry 
wytrzymałościowe materiałów. Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały których 
parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech 
fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. 
 

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru przejściowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W związku z realizacją projektu na terenie czynnego zakładu, Wykonawcy zobowiązany będzie do uzgodnienia z 
Kierownictwem zakładu sposób organizacji placu budowy, kolejność prowadzenia robót oraz zabezpieczenie terenu 
na czas budowy uwzględniające wszelkie wymogi związane z koniecznością zachowania ciągłości i bezpieczeństwa 
pracy zakładu. 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie, m.in.: 

� Utrzymywać teren budowy i wykopy, w miarę możności, w stanie bez wody stojącej, 

� Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

� Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników 
i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego oczyszczalni ścieków 
według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje ten obszar do terenów, dla których 
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

− w porze dziennej   = 50 dB(A), 

− w porze nocnej   = 40 dB(A), 

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. Wykonanie 
obiektów związanych z doprowadzeniem mediów (woda, energia elektryczna i instalacje teletechniczne) do 
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obiektu może być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców dlatego powinno być realizowane w zakresie 
pierwszej oraz drugiej zmiany roboczej i wykonane w możliwie szybkim tempie.  

� Wykonawca zwróci szczególną uwagę na elementy ochrony środowiska wynikające z realizacji robót na terenie 
czynnego zakładu pracy 

� Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy w pracy oczyszczalni zostały zminimalizowane. 

� Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem Inżyniera. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej 
firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew 
należy zlecić specjalistycznej firmie. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
W trakcie budowy obiektu powstawać będą odpady związane z uzdatnieniem do celów budowlanych istniejącego 
terenu. Konieczne będzie dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie umożliwiającym posadowienie 
obiektów. 
Poniżej podano ogólne rodzaje tych odpadów oraz zalecany sposób ich wykorzystania: 

� Odpady betonu oraz gruz betonowy – kod 17 01 01 – wykorzystanie do celów budowlanych po 
uprzednim przygotowaniu w zakładzie recyklingu gruzu, 

� Gruz ceglany – kod 17 01 02 – wykorzystanie j.w, 
� Odpady innych materiałów ceramicznych – kod 17 01 03 – składowisko odpadów, 
� Odpady komunalne nie segregowane – kod 20 03 01 – składowisko odpadów, 
� Grunt z wykopów – kod 17 05 02 – wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na nasypy 

niebudowlane, 
� Złom stalowy – kod 17 04 05 – sprzedaż do skupu surowców wtórnych, 
� Drewno – kod 17 02 01 – kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie. 

 

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.18. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia całości robót przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty oraz wszelkie materiały i urządzenia służące do robót do czasu odbioru 
przejściowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby całość robót, materiałów i urządzeń oraz 
poszczególnych ich elementów były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru przejściowego lub 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
prawidłowe utrzymanie robót, materiałów i urządzeń nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.20. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w dokumentach. 

1.21. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Sporządzony przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Plan 
winien być przechowywany na budowie i udostępniany na każde życzenie Inżyniera lub organów upoważnionych do 
kontroli budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w 
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie 
przez Wykonawcę przedstawione. 
Wszelkie materiały dostarczane na plac budowy winny zostać zatwierdzone do zastosowania przez Inżyniera. W 
przypadku zabudowania przez Wykonawcę materiału lub urządzenia nie posiadającego akceptacji Inżyniera, Inżynier 
ma prawo zażądać wymiany takiego materiału na inny, posiadający akceptację Inżyniera. Koszt wymiany takiego 
materiału poniesie w całości Wykonawca robót. Akceptacja Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za jakość zastosowanych materiałów, ich zgodność z wymaganiami przepisów i norm oraz wady ukryte materiałów. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca poda w terminie składania Oferty nazwę producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce 
czy urządzenia. Do oferty przy pozycjach głównych urządzeń technologicznych należy dołączyć zestawienie części 
zamiennych i ich cen, zalecanych do zakupu przez producenta na okres prób uruchomieniowych oraz dwóch 
pierwszych lat eksploatacji. Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi nazwy firm producentów materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i 
inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego 
uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w 
tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz 
zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej do Oferty, to 
wtedy winien powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć 
dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie materiały pochodzące z wykopów 
na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub 
wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie, chyba że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

� Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
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� Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii 
Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, 
zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych 
z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżynier. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i 
zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą 
odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne 
badania techniczne. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera i w terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem: 
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� uzyskania odpowiedniej zgody Zarządcy Drogi, 

� przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji 
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 
będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 
projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

5.2. Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Rysunkami i Specyfikacją Techniczną. 
Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych niniejszym Kontraktem mają być nowe i o 
najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju 
w zakresie produkcji sprzętu dostarczonego w ramach niniejszego Kontraktu.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Tam gdzie sprzęt, materiały lub 
artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako „zbliżone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, 
Inżynier określi stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub, gdy żąda tego Inżynier, 
Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Inżyniera pełną informację dotycząca materiałów lub 
wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

5.3. Wycinka drzew 

Nie przewiduje się wycinki drzew. Jeżeli z jakichś względów to będzie musiało nastąpić, koszty wycinki pokryje 
Wykonawca uzyskawszy zgodę odpowiednich urzędów i służb. 

5.4. Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przybliżone lokalizacje istniejących 
instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od 
obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych 
linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także 
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na 
terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia 
i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji nie ma być poczytane 



  17 

za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie 
terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i 
innych urządzeń.  
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić zezwolenie wydane przez 
właściwe władze. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane przy 
zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być 
przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, 
szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego 
własny koszt według wymagań Władz Urbanistycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inżyniera, programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
� część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
− bhp, 
− Plan BIOZ 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
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niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI). Używane jednostki 
podstawowe wykazano poniżej: 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 400 s  

Długość metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t =.1000 kg 

Siła  niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie  1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1° C 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo 
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami)  
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z 
najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest 
niższa niż tam określona.  
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z 
jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

� z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa  

� z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 

� z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, 
którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości 
określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 

� certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa; wykaz 
wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa 
i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 
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� certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności 
z Aprobatą Techniczną; 

� deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Deklarację 
Zgodności z Aprobatą Techniczną (obowiązuje Krajowa Deklaracja Zgodności); zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. z sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. nr 198, poz. 2041) 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu 
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki 
budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez 
konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów 
określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998. 
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi 
szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej 
klasie. 

6.2.1. Przepisy przywołane 

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami) 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a 
także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i 
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2041) 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajów, z którymi Polska zawarła porozumienie w 
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 
17, poz. 219) 

Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z 
2000r, poz. 489) 

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 120 poz. 1226 z 
dnia 10 lipca 2003 r.) 

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a w 
szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 
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6.2.2. Normy przywołane: 

PN-ISO-7737;1994  Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności 
wymiarów 

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane 

do wyznaczania tolerancji 
PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na 
miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
Temperatura -30 do +40 ºC 
Wilgotność 0 do 98 % 
Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez  producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które 
spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inżyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i przejściowego odbioru 

robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 



  22 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego (zgłoszenie), 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie, 
� dziennik rozruchu 
� inne wynikające z pozostałych części kontraktu lub niezbędne dla udokumentowania prawidłowej realizacji 

robót. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny 
być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz Zamawiający będą 
mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności, o ile takie 
zostały przewidziane w Kontrakcie, na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze. 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania 
robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca na żądanie Inżyniera dostarczy i zainstaluje (lub zapewni dostęp) wagi odpowiadające wymaganiom 
specyfikacji technicznych i pozwalające na ważenie wszystkich materiałów używanych do robót a obmierzanych w 
jednostkach ciężaru lub masy. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności według norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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Urządzenia służące do ważenia muszą posiadać aktualną legalizację. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone na bieżąco zgodnie z postępem robót jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą 
podstawą do wystawienia rozliczania robót oraz oceny postępu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
finansowym. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub przejściowym odbiorem robót lub części robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi przejściowemu, 
� odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przed 
ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się według zasad jak przy odbiorze przejściowym robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje Inżynier. 
Odbiór częściowy robót jest możliwy jedynie wówczas, gdy możliwość lub potrzeba takiego odbioru została opisana 
w dokumentach przetargowych lub na żądanie Zamawiającego wynikające z potrzeby wcześniejszego przekazania 
do eksploatacji części robót np. dla utrzymania ciągłości ruchu oczyszczalni ścieków. Odbiór częściowy robót musi 
być potwierdzony przez Inżyniera wydaniem Świadectwa Przejęcia Części Robót. Data wydania tego świadectwa 
oznacza początek okresu zgłaszania wad (gwarancyjnego). 
Nie stanowi Odbioru częściowego przekazanie części robót do wstępnej (próbnej) eksploatacji. 

8.3. Odbiór przejściowy robót 

Odbiór przejściowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru przejściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór przejściowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 
Odbioru przejściowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
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W toku odbioru przejściowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru przejściowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona odbioru przejściowego robót i zaleci dokonanie 
potrąceń z należności wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.4. Dokumenty do odbioru przejściowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przejściowego robót jest protokół odbioru przejściowego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
Do odbioru przejściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji kontraktu. 
� Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
� Recepty i ustalenia technologiczne. 
� Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
� Dokumenty dostarczonych i zabudowanych urządzeń 
� Dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
� Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości. 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości. 
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 
� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
� Instrukcje eksploatacyjne. 
� Protokoły odbioru przebudowywanych lub budowanych urządzeń podlegających nadzorowi instytucji 

zewnętrznych (energetyka, zakłady gazownicze, przedsiębiorstwa wodociągowe itp). 
 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru przejściowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru przejściowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Inżyniera. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przejściowego będzie wydane przez Inżyniera Świadectwo 
przejęcia całości robót wraz z ewentualnymi protokołami: 
� dodatkowych prób i badań zaleconych przez komisję odbiorową, 
� listą usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, nakazanych do usunięcia w okresie zgłaszania wad 

(gwarancyjnym) a nie uniemożliwiających dokonania odbioru przejściowego. 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
przejściowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.3. „Odbiór przejściowy robót”. 
Odbiór końcowy obejmuje również stwierdzenie wywiązania się przez Wykonawcę z wszelkich zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest wydane przez Inżyniera, Świadectwo Wykonania. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
� Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi. 
� Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy. 
� Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
� Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem robót. 
� Pośredni rozruch technologiczny urządzeń włączanych do wstępnej i przejściowej eksploatacji umożliwiającej 

wyłączenie innych urządzeń oraz koszty opracowania instrukcji eksploatacyjnych i szkolenia załogi. 
� Koszty robót tymczasowych i towarzyszących nie ujętych w odrębnych pozycjach przedmiaru. 

Płatności częściowe będą realizowane, o ile możliwość taka zostanie zapisana w Kontrakcie. Podstawą zapłaty 
częściowej jest zakres robót wykonany w danym okresie rozliczeniowym potwierdzony zapisami w rejestrze 
obmiarów. Minimalna kwota zapłaty częściowej oraz termin płatności częściowych określone są w Warunkach 
Szczególnych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach 
technicznych obejmujący wszystkie warunki określone w ww. dokumentach rozliczane będą zgodnie z częścią 
ogólną przedmiaru robót/ wykazu cen. Koszty robót tymczasowych i towarzyszących oraz kosztów towarzyszących 
nie opisane w przedmiarze robót / wykazie cen uznane będą za rozliczone wraz z rozliczenie robót podstawowych. 

9.3. Zasady wypełniania przedmiaru robót / wykazu cen do oferty. 

Wykonawca wypełnia jedynie pozycje wyszczególnione w przedmiarze robót / wykazie cen. Nie wolno wprowadzać 
jakichkolwiek zmian do dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru. Jeżeli Wykonawca uważa, że którakolwiek 
pozycja przedmiaru nie jest potrzebna to wycenia ją wpisując cenę jednostkową 0,00 zł. Jeżeli Wykonawca uważa, 
że konieczne jest wykonanie innych robót nie ujętych w przedmiarze to należy je wycenić w innych pozycjach 
przedmiaru. Jeżeli Wykonawca uważa, że podane w przedmiarze ilości robót nie odpowiadają ilości robót do 
wykonania to wycenia tą pozycję korygując odpowiednio cenę jednostkową danej pozycji. 
W niniejszym projekcie Wykonawca nie będzie zobowiązany do urządzania, utrzymania i likwidacji zaplecza 
Zamawiającego (Inżyniera). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Tam, gdzie występują odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez polskie 
prawodawstwo, stosowanie równoważnych norm krajów Wspólnoty Europejskiej, krajów beneficjentów funduszu 
spójności. 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z późniejszymi 

zmianami i uzupełnieniami. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
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� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

� Warunki ogólne i szczególne Kontraktu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wyposażaniem w instalacje, maszyny lub urządzenia technologiczne obiektów, które zostaną wykonane w ramach 
projektu pn.: „Modernizacja instalacji odprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika zlokalizowanego na 
terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wyposażenia technologicznego, tj. rurociągów technologicznych, 
armatury, pomp  i innych elementów w zakresie ich cech jakościowych jako wyrobów i wymagań z robotami 
instalacyjnymi tego wyposażenia. 
Specyfikacja odnosi się do wyposażenia technologicznego planowanego do zainstalowania w następujących 
obiektach: 
 

I. Węzeł budynku krat (obiekt nr 0.4) 

1. Doprowadzenie instalacji pulpy piaskowej do sito piaskownika - rurociąg stalowy wykonany ze stali OH18N9 
o średnicach dn 150, wraz z systemem zamocowań. 

II. Węzeł budynku krat (obiekt nr 0.5b) 

2. Wykonanie rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na estakadzie. Rurociąg stalowy wykonany ze stali 
OH18N9 o średnicach dn 150 wraz z izolacją termiczną wykonaną z PU gr. 5cm w osłonie w płaszczu z 
blachy aluminiowej z systemem zamocowań, montowana na estakadzie wykonanej z profili stalowej ze stali 
OH18N9, . 

1. Wymiana pompy pulpy piaskowej na projektowanych prowadnicach .Pompa do piasku np.: SALIN 
typSV024B1501P 

2. Wymiana rurociągu elastycznego dn 80mm. Waż elastyczny zbrojony Dw=80 typ 011NPVC DN80 + obejmy 
zaciskowe i pozostałe kształtki (instalacja tłoczna w ramach piaskownika) 

 
 
UWAGA!  
- Prace należy wykonywać w sposób zapewniający ciągłość utrzymania ruchu  
- Demontaż istniejącej urządzeń należy uzgodnić z Użytkownikiem. 
- Dla każdego z obiektów prace należy prowadzić indywidualnie, zachowując ciągłość ruchu oczyszczalni.  
- Harmonogram prac należy na bieżąco modyfikować, tak, aby zapewnić utrzymanie możliwie właściwej jakość 

osadu czynnego przy przełączeniach bioreaktorów. 
 

1.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące winny być uwzględnione w wycenie robót zasadniczych. 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień . 

45232420-2   Roboty w zakresie ścieków  
45232421-9   Roboty w zakresie oczyszczania ścieków  
45232440-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków  
45252100-9   Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków  
45252127-4   Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  
45252200-0   Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
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45252130-8   Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 
 
Przepustowość oczyszczalni ścieków - średniodobowy przepływ ścieków przez oczyszczalnię wyrażony w m3/d. 
Stężenie ścieków surowych - wyrażone wartością g/m3 dla poszczególnych parametrów. 
Ładunki zanieczyszczeń - wyrażone ilością zanieczyszczeń odprowadzanych kg/d dla poszczególnych 
parametrów. 
Równoważna Liczba Mieszkańców - zanieczyszczenie ścieków wyrażone jednostką BZT5 przypadające na 
jednego mieszkańca i dobę. 
Odbiornik ścieków - środowisko wodne powierzchniowe, do którego odprowadzane są ścieki oczyszczone. 
Pompa – urządzenie mechaniczne służące do przemieszczania ścieków lub osadów z poziomu niższego na wyższy. 
Układ separacji piasku – zespół przewodów, urządzeń i maszyn, służących do separacji piasku i zmniejszania 
stopnia jego uwodnienia z ciągu technologicznego oczyszczalni. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Zakres prac omówionych w specyfikacji, z racji obowiązujących standardów specyfikacyjnych, może 
zawierać informacje o robotach, które nie wystąpią w trakcie prac. Informacje takie należy pomijać. 
 

Podane w dokumentacji wymiary montażowe są orientacyjne – Wykonawca urządzeń wg specyfikacji 
niniejszego projektu oraz Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów uzupełniających 
umożliwiających zabudowę urządzeń na istniejącym obiekcie. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, maszyn i urządzeń, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest: 
� dostarczyć maszyny i urządzenia technologiczne (materiały) zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, 
� stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie instytucje, 
� powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania maszyn i urządzeń technologicznych (materiałów) 

przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
� każda partia materiału dostarczana na plac budowy winna być zgłaszana do zaakceptowania Inżynierowi. Każda 

partia materiałów winna posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i świadectwa jakości dotyczące tej partii 
materiału, wystawione na Wykonawcę. Akceptacji Inżyniera podlega: 

o jakość dostarczonej partii materiałów, 
o sposób transportu na plac budowy, 
o sposób rozładunku materiałów, 
o przechowanie materiałów na placu budowy. 

Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta. 
 
Podane w dokumentacji wymiary montażowe są orientacyjne – Wykonawca urządzeń wg specyfikacji 
niniejszego projektu jest zobowiązany do dokonania pomiarów uzupełniających umożliwiających zabudowę 
urządzeń na istniejącym obiekcie. 
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą 
zapewnić utrzymanie założonych parametrów 
 
UWAGA !!! 
Wszystkie urządzenia wymienione w specyfikacji podane są jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi 
o równoważnych parametrach. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt 
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realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do ich 
cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej 
powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 
wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Za urządzenie równoważne będzie uważane takie które posiada 
równoważne parametry punktu pracy, wydajność, wysokość podnoszenia, wartości współczynnika oporu 
przepływu, cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu, moc silnika i sprawność 
energetyczną, przelot swobodny wirnika pompy, trwałość, wyposażenie dodatkowe, dopuszczalny poziom 
hałasu, wykonanie materiałowe, parametry wytrzymałościowe materiałów. Za równoważne będą uważane 
również urządzenia i materiały których parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z 
jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. 
Wartości szczególnie ważne powtórzono również poniżej – w opisie poszczególnych urządzeń. Dla 
wydajności dmuchaw i dyfuzorów napowietrzających wymagane wartości podane są jako MINIMALNE i 
tolerancja „w dół” nie jest dopuszczalna.  
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór dmuchaw, aby nie było konieczne prowadzenie prac związanych 
z modernizacją (wzmocnieniem) stropu na którym jednostki są zabudowywane. 
 
 
Dobór konkretnych urządzeń i ich typów należy przeprowadzić również pod kątem poprawności ich wzajemnej 
współpracy  
 

2.1 Stosowane materiały 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to materiały – maszyny i urządzenia tego samego rodzaju 
powinny być dostarczane przez tego samego producenta i powinny posiadać polskie atesty. Wszystkie urządzenia 
napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-
sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo chyba, że w opisie urządzenia wskazano inaczej. 
Jeśli nie przedstawiono inaczej w specyfikacji technicznej stosowanymi materiałami będą: 
� dla środowiska I (praca pod wodą, lub na zewnątrz w kontakcie ze ściekami lub osadem): stal nierdzewna, stal 

cynkowana ogniowo, tworzywo sztuczne 
� dla środowiska II (praca wewnątrz, bez kontaktu ze ściekami lub osadem): 

żeliwo malowane, stal malowana, stal cynkowana galwanicznie, tworzywo sztuczne, beton. 
Należy uwzględnić to, że wszystkie urządzenia będą potencjalnie pracowały w temperaturze otoczenia wahającej się 
w zakresie od -30° C do + 50° C. 

Wszystkie urządzenia należy dostosować do pracy z mediami o temperaturze minimum +50°C. Należy stosować 
urządzenia o łatwo dostępnych częściach zamiennych. Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca musi 
dostarczyć stosowny atest, deklarację zgodności lub aprobatę techniczną. 

Stal nierdzewna (kwasoodporna) 

Stal określana jako nierdzewna lub kwasoodporna powinna być stalą gatunku 0H18N9 (wg PN) lub inną stalą szlachetną o 
podobnych lub lepszych własnościach. 

Stal ocynkowana  

Przygotowanie: 
� oczyszczanie pneumatyczne strumieniowo-ścierne, 
� staranne oczyszczenie i odtłuszczenie. 
Grubość powłoki: 
� minimum 225 mikronów. 
Grubość powłoki powinna być udokumentowana wynikiem przeprowadzonego testu.  
Dla każdego urządzenia należy przeprowadzić jeden test. 

2.2 Wymagania szczegółowe dla urządzeń technologicznych  

Węzeł budynku krat i separacji piasku(obiekt nr 0.4 ) 

o Przejście szczelne  dn 150mm z uszczelnieniem– 1 szt. 
o Rurociągi stalowe wykonany ze stali OH18N9 o średnicach dn 150  wraz z systemem zamocowań i słupem estakady . 

Węzeł piaskownika wirowego ( obiekt nr 05b) 
o W obiekcie piaskownika pulpy piaskowej  zamontowana jest obecnie pompa typu SV024B1D501P  o parametrach (P-

1,65kW) H=1,4 do 10,7m; Q=72m3/h. Przewiduje się wymianę pomp wraz z wymianą niezbędnej armatury tj. kolana 
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stopowego dn 80mm , prowadnicy pompy ,łańcucha . Należy podłączyć pompę do istniejącego systemu z 
wykorzystaniem istniejących szaf zasilająco –sterowniczych. Należy zamontować pompę o parametrach nie gorszych 
niż istniejąca. 

o Rurociąg dn 150mm pomiędzy obiektami 04 i 05b wraz z izolacją termiczną wykonaną z PU gr. 5cm w osłonie w 
płaszczu z blachy aluminiowej. 

o Rurociąg  z węża elastycznego dn 80mm wraz z estakadą . 
o Dźwig ręczny o udźwigu min. 100 kG  

 

Zestawienie podstawowych materiałów. 

Budynek Krat i separacji piasku (obiekt nr 04) 

LP. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. 
MIARY 

ILOŚĆ UWAGI 

1 2 3              4 5 
 

Pompa pulpy piaskowej (zabudowa w osadniku wirowym) 
 

1. Pompa pulpy piaskowej  
Pompa zatapialna. Wykonanie: specjalne;  
Pompowane medium : pulpa piaskowa 
Wydajność : 13,0 dm3/s 
Wysokość podnoszenia : 10m (hg=8,5m) 
Podstawa: żeliwo szare  
Korpus pompy : wylot DN80 
Wirnik : łopatkowy, otwarty typu VORTEX, 
odporny na ścieranie  
Silnik : P= 4,0 kW , 3~/400V/50Hz rozruch 
bezpośredni, prąd nominalny In =10,1 A, IP 68, 
Kolano sprzęgające dn 80 z dolnym wspornikiem 
prowadnic, prowadnice ze stali OH18N9, typ pompy 
SLV.80.80.40.4.51D.C. prod grundfos, 

Autozłącze SS DN80 EN 1.4408 kpl. 

1 kpl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacja pulpy piaskowej 

2 Złącze STRAUB GRIP L ∅168,3mm, złącze z 
niedzielonym korpusem do rur metalowych dla połączeń 
przenoszących siły osiowe (stal nierdzewna 1.4571) 

szt. 3  

3 Waż elastyczny zbrojony Dw=80 typ 011NPVC DN80 + 
obejmy zaciskowe i pozostałe kształtki (instalacja tłoczna 
w ramach piaskownika) 

mb 12,0  

4 Rura spawana nierdzewna AST DN150 0H18N9 1.4307 
AISI304 ∅168,3x3,4+ kształtki i armatura (odpowietrznik 
DN50) (instalacja grawitacyjna w budynku krat) 

mb 3,0  

5 Rura spawana nierdzewna AST DN150 + kształtki 
0H18N9 1.4307 AISI304 ∅168,3x3,4 (instalacja 
grawitacyjna na estakadzie) 

mb 35,0  
 

6 Izolacja termoizolacyjna na rurę ∅168,3 o grubości 
50mm w płaszczu z aluminium 

mb 35,0  

7 Podpora DN150 – wykonanie 1 (estakada) szt. 7  
8 Podpora DN150 – wykonanie 2 (estakada pomost) szt. 1  

9 Podpora DN150 – wykonanie 3 (w budynku) szt. 1  

10 Rewizja na rurociqgu ∅168,3 szt. 5  
11 Żurawik ręczny z kołem do 200kg szt. 1  

Z uwagi na konieczność prawidłowej współpracy wszystkich instalacji oraz odpowiedni standard serwisu i obsługi, 
CAŁOŚĆ wyposażenia ( prasopłuczka, krata schodkowa) musi pochodzić od jednego Dostawcy, który  
 

Pozyskanie materiałów i urządzeń 

Źródła pozyskania wszelkich maszyn i urządzeń technologicznych (materiałów) powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, 
złączki, itp.) użyte, przez Wykonawcę robót do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni ścieków muszą spełniać 



  32 

odpowiednie normy: ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977)m, ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150), ISO 9908:1993 (PN-ISO 
9908:1996), ISO 7005 (PN-ISO-7005), ISO 9906:1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960, IEC 529 (PN-92/E08106), 
IEC 34 PN-IEC-34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także zaleca się aby pochodziły z wytwórni posiadających certyfikat 
potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001. 
Urządzenia muszą posiadać aprobaty techniczne lub jednostkowe dopuszczania do stosowania i deklaracje zgodności 
producenta oraz pozostałe, jakie wymieniono w Wymaganiach ogólnych ST-00. 

Składowanie materiałów i urządzeń 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych elementów. Maszyny i urządzenia technologiczne powinny być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych i oświetlonych. Dodatkowo należy stosować się ściśle do zaleceń 
producentów dotyczących składowania produkowanych przez nich maszyn i urządzeń. Zaleca się minimalizować okresy, w 
których trzeba składować maszyny i urządzenia technologiczne – ich dostawa powinna być realizowana na krótko przed ich 
wbudowaniem lub zastosowaniem. 

Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania maszyn lub urządzeń technologicznych 
(materiałów) w obiektach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze skorzystania z tego zapisu dokumentacji, co najmniej na 
sześć tygodni przed zakupem maszyny lub urządzenia, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane przez Inżyniera. 
Wybrane i zaakceptowane maszyny lub urządzenia technologiczne nie będą mogły być później zmieniane bez zgody Inżyniera. 

Odbiór materiałów i urządzeń na budowie 

Maszyny i urządzenia technologiczne należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Maszyny i urządzenia 
dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy 
przeprowadzić oględziny dostarczonych maszyn i urządzeń. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich 
jakości, przed wbudowaniem lub zastosowaniem należy je poddać badaniom i czynnością określonym przez Inżyniera. Maszyny 
i urządzenia, które nie uzyskały akceptacji Inżyniera należy wymienić na inne, pozbawione wad. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”, punkt 3. Do montażu 
maszyn i urządzeń stosowane będą różne narzędzia monterskie. W przypadku montażu elementów o ciężarze przekraczającym 
50 kg należy do ich podnoszenia i instalowania użyć wciągarek ręcznych, mechanicznych lub urządzeń dźwigowych. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”, punkt 4. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 
maszyn lub urządzeń technologicznych. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu maszyn lub urządzeń. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty w sposób uniemożliwiający 
ich przemieszczanie lub wypadanie. Środki transportowe, które można zastosować to min.: 
� samochód ciężarowy, 
� samochód dostawczy. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania maszyn i urządzeń należy przestrzegać zaleceń producenta. 
Zaleca się dostarczenie maszyn i urządzeń na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-
00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
Roboty przygotowawcze przy realizacji prac technologicznych objętych mniejszą specyfikacją mają na celu zapewnienie 
bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia powyższych prac. Za wykonanie robót przygotowawczych odpowiada 
Wykonawca. W ramach robót przygotowawczych należy: 
� powiadomić obsługę oczyszczalni o konieczności wykonania prac na określonych obiektach oczyszczalni ścieków, 
� obsługa oczyszczalni winna podjąć odpowiednie działania i środki celem umożliwienia Wykonawcy bezpiecznego 

wykonania robót na obiekcie wyłączonym lub pracującym, 
� przygotować obiekty oczyszczalni przewidziane do modernizacji lub przebudowy do wyłączenia z pracy na okres czasu 

przewidziany do ich wykonania. 
Cały zakres robót należy wykonać w możliwie krótkim czasie, tak by ograniczyć wpływ wyłączenia istniejących obiektów 
oczyszczalni ścieków na środowisko. 
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Ogólne warunki wykonania 
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 Wymagania ogólne.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót montażowych. 
Wszystkie roboty montażowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót i 
kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy branżowe. 

Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń 

W ramach robót należy przeprowadzić szkolenia załogi w obsłudze urządzeń.  
 
Program szkolenia powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji w zakresie 
obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń technologicznych oraz systemu automatyki.  
Szkolenie będzie dla maksimum 5 osób wyznaczonych przez Użytkownika przez okres co najmniej 15 dni, po minimum 4 godzin 
szkolenia dziennie. 
Szkolenie odbędzie się w języku polskim, na terenie oczyszczalni. 
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie łącznie z wcześniejszym przygotowaniem obszernych drukowanych materiałów 
szkoleniowych obejmujących całość zagadnień właściwych dla danego szkolenia. Wykonawca przygotuje i przedstawi 
Inżynierowi do akceptacji program szkolenia z podziałem zajęć na bloki tematyczne, czasem trwania poszczególnych zajęć i 
podaniem osób prowadzących szkolenia. Osobami prowadzącymi szkolenie będą specjaliści w danej dziedzinie stanowiącej 
temat szkolenia. 
W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji 
dostarczanych urządzeń. 
Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych 
urządzeń i obowiązujących przepisów. 

Tabliczki informacyjne 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy 
na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich 
bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 
 
Szczegółowe warunki wykonania robót 

Węzeł budynku krat (obiekt nr 0.4) 

Wymiana instalacji odprowadzania  pulpy piaskowej montowane na projektowanej estakadzie  wymaga demontażu istniejącej 
instalacji pomiędzy budynkiem krat i separacji piasku a piaskownikiem wirowym 
 
 Instalacja pulpy piaskowej. 
W ramach niniejszego opracowania należy wykonać odcinek przewodu tłocznego DN80 z węża elastycznego zbrojonego od 
pompy zlokalizowanej w skrajnym piaskowniku wirowym do króćca wlotowego instalacji grawitacyjnej DN150 prowadzonej na 
estakadzie do budynku krat (pomieszczenie separatora piasku) włączonej do krócą przyłączeniowego separatora piasku. 
Rurociągi wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9 
(1.403) stosując połączenia kołnierzowe. Instalację  grawitacyjną na estakadzie należy prowadzić w otulinie termicznej grubości 
50mm w płaszczu z aluminium. Instalację wyposażyć w  otwory rewizyjne. Na wlocie do separatora zabudować armaturę 
zaporową. 
Obliczona maksymalna dobowa ilość  piasku zatrzymana w piaskowniku wynosi: 

• Ogólna objętość piasku m3/d  - 0.54 
• Uwodnienie pulpy piaskowej usuwanej z leja piaskownika przyjęto około 95%, 

• Ilość pulpy piaskowej usuwanej z leja piaskownika wyniesie około 12 m3/dob  . 
 
Z uwagi na średnicę rurociągów tłocznych D=80 mm i minimalną prędkość 1,5 m/s niezbędna wydajność pompy pulpy piasku 
wynosi 7,6 dm3/sek. Przyjęto płuczkę o wydajności 16 dm3/sek. 
Wydajność układu pozwoli na usunięcie, wypłukanie i odwodnienie piasku zatrzymanego na oczyszczalni w ciągu dnia w czasie 
około 25 minut. 
W przypadku wzrostu dopływu ścieków do oczyszczalni wydłuży się jedynie czasokres pracy płuczki. 
Parametry instalacji: 
Wydajność- Q=20,0dm3/s, 
Wysokość  podnoszenia - H=4,2-9,8m. (Hg=9,8m) 
Długość  instalacji tłocznej - ok. 12m. 
Długość instalacji grawitacyjnej - ok. 35m. 

Pompa pulpy piaskowej (zabudowa w osadniku wirowym) 1 kpl. 
Pompa zatapialna o wydajności  Q=20,0dm3/s i wysokości podnoszenia H=9,8m. 
Wykonanie: specjalne; Nihard4 (woluta cz. Hydraulicznej pompy, gniazdo uszczelnienia, wirnik); 
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Podstawa: stal nierdzewna 
Korpus pompy : wylot DN80 
Wirnik : łopatkowy, otwarty typu VORTEX, odporny na ścieranie Nihard4; HRC56 
Silnik : P= 1,63kW , 3~/400V/50Hz rozruch bezpośredni, prąd nominalny In = 4,4 A, IP 68 
Uszczelnienie wału podwójne mechaniczne czołowe – zewnętrzne wykonane z węglika krzemu. Masa 74 kg (z kablem 10m). 

Zakres i kolejność realizacji robót budowlanych i instalacyjnych 

Zakres w/w robót obejmuje wykonanie projektowanej modernizacji instalacji pulpy piaskowej .  
 
Roboty montażowe 

o demontaż istniejącego wyposażenia 
o wykonanie instalacji wewnętrznych technologicznych 
o montaż wyposażenia technologicznego budynku 
o wykonanie prób szczelności instalacji i sieci 
o zabudowa otworów montażowych 
o ocieplenie (termomodernizacja) rurociągów technologicznych 
o układanie odcinków sieci i instalacji; 
o montaż pozostałego wyposażenia technologicznego 
o wykonanie przejść szczelnych przez ściany 
o próby szczelności wykonanych odcinków sieci ; 

 
Wszelkie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni: 

• dla węzła krat i piaskownika utrzymując maksymalnie długo przepływ przez czynne urządzenia. Należy w pierwszej 
kolejności wykonać wszelkie prace towarzyszące (podanie wody technologicznej, modyfikacja zasilania, itp., zależnie 
od doboru urządzeń); 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”  
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w szczególności z Dokumentacją 
Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
� zgodności z Dokumentacją Projektową 
� dostosowania montażu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych 

obiektów, które będą wyposażane , 
� jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm,  
� prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń, 
� prawidłowego wykonania podłączeń do instalacji, 
� badania podstawowych parametrów użytkowych urządzeń wskazanych przez Inżyniera, np.: 

− wydatków i ciśnienia tłoczenia pomp,  
− parametrów elektrycznych (prądów, zerowania, i in.)  

� ułożenia instalacji technologicznych: 
− rzędnych ułożenia przewodu, 
− odchylenia osi przewodu, 
− odchylenia spadku, 
− zmiany kierunków przewodów, 
− zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
− zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
− kontrola połączeń przewodów, 
− badania szczelności przewodów i armatury, 

� kompletność Dokumentacji Powykonawczej 

Cel kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie pokierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. Wszystkie 
badania, pomiary i inne czynności kontrolne będą ustalone przez Inżyniera i przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakość maszyn i urządzeń technologicznych. 

Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania robót z wymaganiami określonymi w 
punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji, oraz z dokumentacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
� kolejność i technologię montażu, jakość połączeń, 
� atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji, który kwalifikuje użyte do montażu 

maszyny, urządzenia lub materiały do użycia bez przeprowadzenia badań, 
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� aktualne aprobaty techniczne, 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. Obmiar będzie 
wykonywany w oparciu o poniższe jednostki rozliczeniowe: 
kpl. armatura lub urządzenia wraz z całkowitym wyposażeniem towarzyszącym  

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, obejmujący wszystkie elementy umożliwiające poprawne 
funkcjonowanie danego produktu 

szt. armatura lub urządzenia bez wyposażenia towarzyszącego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie, 

mb rurociągu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, próby szczelności rurociągu, 
m2 izolacji cieplnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
złącze połączenia spawanego, 
t konstrukcja koryt i podpór, demontaż konstrukcji i transport złomu.  . 
 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  
Przy odbiorze należy dostarczyć: 
� Dokumentacją Powykonawczą, tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi  zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

czasie wykonywania robót, 
� Dziennik Budowy, 
� dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót; 
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
� protokóły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 
� protokóły badania szczelności instalacji technologicznych, 
� certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 
 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 
� zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót dotyczącymi wszelkich 

zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej;  
� kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 
� protokóły odbiorów częściowych, 
� protokóły badań szczelności instalacji, 
� protokóły badań parametrów użytkowych urządzeń, 
� kompletność urządzeń zgodnie z ich DTR, 
� sposób zainstalowania urządzeń zgodnie z ich DTR, 
� połączenia przewodów,  
� połączenia przewodów z armaturą 
� oznakowanie urządzeń, przewodów i armatury, 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. Płatność za 1 
komplet materiałów, maszyn lub urządzeń technologicznych należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami, na podstawie 
wyników pomiarów, badań i innych czynności kontrolnych. 
Płatności realizowane będą za kompletne dostarczone i zainstalowane lub zabudowane urządzenie. Płatność obejmuje również 
dostawę wszelkich instrukcji i dokumentacji techniczno – ruchowych, ewentualnie innych niezbędnych dokumentacji i rysunków 
oraz przeprowadzenie rozruchów poszczególnych urządzeń, przeszkolenie personelu i opracowanie instrukcji eksploatacji 
urządzenia. 
Rozruchy poszczególnych urządzeń technologicznych, szkolenia personelu Zamawiającego oraz opracowanie stanowiskowych 
instrukcji eksploatacji należy wykonać niezależnie od rozruchu, szkolenia i instrukcji obsługi dla całości instalacji przewidzianej w 
kosztach ogólnych. 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN- 982:1998 
IDT EN 982:1996 

Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. Hydraulika. 

PN-EN 953:1999 
IDT EN 953:1997 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące 
projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych. 

PN-E 1050:1999 
IDT EN 1050:1996 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka 

PN-80/M-49060 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania 
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Częściowo zastąpione przez PN-EN 547-
1:2000 w zakresie p.1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.2, 
2.2, 2.3, 2.6.3, 2.9.2; 
Zmiany BI 8/86 poz. 65. 
PN-EN 954-1:2001 
IDT EN 954-1:1996 
 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Elementy systemów sterowania związane z 
bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania. 

PN-EN 1127-1:2001 
IDT EN 1127-1:1997  

Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia. 

PN-EN 61496-1:2001 
IDT EN 61496-1:1997 
IDT IEC 61496-1:1997 

Bezpieczeństwo maszyn. Elektroczułe wyposażenie ochronne. 
Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 61032:2001-12-05 
IDT EN 61032-1:1998 
IDT IEC 610-1:1997 

Ochrona osób i urządzeń za pomocą obudów. Próbniki do sprawdzania 

PN-M-71086:1997 Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne. 
PN-M-71087:1997 Zbiorniki i aparaty. Drabiny i schody do pomostów. Wymagania 

konstrukcyjne. 
PN-62/M-74000 Zamocowania rurociągów. Podział i symbole. 
PN-92/M-74001 
Poprawki BI 15/93 poz. 85. 

Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-92/M-74002 Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-70/N-01270.03 
Zmiany:BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.04 
Zmiany: BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające. 

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. . Opaski identyfikacyjne. 
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe wielkości 

nieelektrycznych. Badania. 
PN-93/M-42071.01 
EQV IEC 1003-1:1991 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia z analogowymi 
wejściami i dwu lub wielostanowymi wyjściami. Wytyczne dotyczące 
badań pełnych. 

PN-89/M-42085 Roboty przemysłowe. Interfejsy. Wymagania techniczne. 
PN-82/M-42300 Armatura manometryczna urządzeń pomiarowych. Zawory zaporowe do 

ciśnieniomierzy. 
PN-82/M-42301 Armatura manometryczna urządzeń pomiarowych. Zawory zaporowe do 

przewodów impulsowych ciśnieniowych. 
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
PN-88/M-42306 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Łączniki 

gwintowane ciśnieniomierzy. 
Zmiany I 7/88 poz. 83. 

PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń 
kołnierzowych. Wymagania ogólne. 

PN-M-74203:1996 Armatura przemysłowa. Kółka ręczne. 
PN-86/H-74374.01 
Poprawki   1   BI 2/89 poz. 9. 

Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 
ogólne. 

PN-85/H-74242 
Poprawki   1   BI 9/86 poz. 75. 
Zmiany   1   BI 11/88 poz.123 
               PN-85/H-74242 Zmiana 2 

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 
żaroodpornej 

PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa. Oczyszczanie. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
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Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-82/D-96000 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-76/C-04906 
Środki ochrony drewna . Ogólne wymagania i badania 

 

Inne dokumenty 

� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.]. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.Tom II: Instalacje sanitarne i przemysłowe; Arkady, 
Warszawa,1988, 

� Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,WO . Wymagania ogólne. 
� Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,KW . Urządzenia ciśnieniowe. Kotły i 

rurociągi. 
� ISO 8770:1991. Rury i łączniki z polietylenu o dużej gęstości (PEHD) stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz 

budynku. Wymagania. 
� Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
� Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracowników przez specyficznymi 

niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.); 
� Dyrektywa 90/270/EWG dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z 

urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe; 
� Dyrektywa 90/394/EWG dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z działaniem czynników 

rakotwórczych; 
� Dyrektywa 382/91/EWG dotycząca ochrony pracowników przed niebezpieczeństwem pracy przy azbeście; 
� Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrożeniami czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi; 
� Dyrektywa 90/679/EWG o ochronie pracowników przed czynnikami biologicznymi.  
 
 
UWAGA: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli 
w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 
 
 
 
 
 
 


