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Data opracowania: Autor opracowania:

2017-11-20 Adam Jacek Szwed ......................

Przedmiar robót

Modernizacja instalacji odprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika zlokalizowanego na
terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.

Budowa: Roboty montażowe i modernizacyjne miejskiej oczyszczalni ściekow w Sandomierzu

Obiekt lub rodzaj robót: Obiekty technologiczne ( budynek krat i separacji piasku; kanały na estakadzie , piaskownik wirowy ) wraz 
z modernizowaną infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: 27-600 Sandomierz
Nr ew. działki: 1346/9

Nr STWiOR: ST-00,

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45252200-0  Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: P G K i M w Sandomierzu Spółka z o.o.
Ul. Przemysłowa 12 
 27-600 Sandomierz
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opracowanie swoim zakresem obejmuje zakres prac nie objęty w wcześniejszej modernizacji a podlegającemu remontowi w szczególności:
 Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na:

•  Wymianie pompy pulpy piaskowej w prawym piaskowniku wirowym w tym:
1. Pompa pulpy piaskowej zatapialna, wykonanie specjalne; np: typ pompy SLV.80.80.40.4.51D.C. prod grundfos, - 1kpl
(Wydajność : 13,0 dm3/s;Wysokość podnoszenia : 10m (hg=8,5m);Podstawa: żeliwo szare ;Korpus pompy : wylot DN80;
Wirnik : łopatkowy, otwarty typu VORTEX,odporny na ścieranie ;silnik : P= 4,0 kW , 3~/400V/50Hz rozruch bezpośredni, prąd nominalny In 
=10,1 A, IP 68,)
2. Kolano sprzęgające dn 80 z dolnym wspornikiem prowadnic, prowadnice ze stali OH18N9, - 1 szt.
3. Autozłącze SS DN80 EN 1.4408  -1 kpl.
3. Powłoka Chester DN80/100 Protector CF - 1kpl
4. Łącznik pośr. prowadnic SL/SE DN80 11/2  - 1kpl
5. Zestaw rur prowadzących 1.5" 2x6m 1.454 - 2 kpl
6. Łańcuch WLL 500kg 10m stal nierdzewna  - 1kpl

• Montaż układu doprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika wirowego.

1. Złącze STRAUB GRIP Ldz 168,3mm, złącze z niedzielonym korpusem do rur metalowych dla połączeń przenoszących siły osiowe    (stal 
nierdzewna 1.4571)       - szt.3

2. Waż elastyczny zbrojony Dw=80 typ 011NPVC DN80 + obejmy zaciskowe i pozostałe kształtki (instalacja tłoczna   w ramach piaskownika)     
                                  - mb 12,0

3. Rura spawana nierdzewna AST DN150 0H18N9 1.4307 AISI304 dz168,3x3,4+ kształtki i armatura (odpowietrznik DN50)  (instalacja 
grawitacyjna w budynku krat) - mb3,0

4. Rura spawana nierdzewna AST DN150 + kształtki 0H18N9 1.4307 AISI304 Ř168,3x3,4 (instalacja grawitacyjna na estakadzie)     - mb35,0

5. Izolacja termoizolacyjna na rurę dz168,3 o grubości 50mm w płaszczu z aluminium                                                                      - mb35,0

6. Podpora DN150 – wykonanie 1 (estakada)                    - szt.7

7. Podpora DN150 – wykonanie 2 (estakada pomost)    - szt. 1

8. Podpora DN150 – wykonanie 3 (w budynku)                   - szt. 1

9. Rewizja na rurociqgu dz 168,3                                    - szt.5

10. Żurawik ręczny z kołem do 200kg                                    - szt.1
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Modernizacja instalacji odprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika 
zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.

1 Rozdział Wymiania pompy pulpy piaskowej w prawym piaskowniku wirowym
1.1 Grupa Wymiania pompy pulpy piaskowej w prawym piaskowniku wirowym

1.1.1 Element Wymiania pompy pulpy piaskowej w prawym piaskowniku wirowym

1.1.1.1 Kalkulacja 
własna

Wymiana ,dostawa i montaż ,rozruch pomp piaskowewj w prawym osadniku wirowym  (ST-T-01- 
Instalacje i urządzenia technologiczne  pkt 2.2),

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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2 Rozdział Montaż układu doprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika wirowego.
2.1 Grupa Montaż układu doprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika wirowego.

2.1.1 Element Montaż rurociągu pulpy piaskowej w budynku

2.1.1.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż  podpór pod rurociągi  DN150 – wykonanie 3 (w budynku)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż przejscia szczelnego   do zabetonowania z łańcuchem uszczelniającym prod..: „Integra” dn 
150mm.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.1.3 KNNR 4/516/7 
analogia

Montaż rurociągów stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm(rurociag ze stali OH18N9)

Wyliczenie ilości robót:

2,7 2,700000

RAZEM: 2,700000 m 2,700

2.1.1.4 KNNR 4/517/7 
analogia

Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm( Kolano 90 st dn 150mm ze stali 
OH18N9 )

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.1.5 KNNR 4/517/7 
analogia

Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm( Kolano45 st dn 150mm ze stali 
OH18N9 )

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.1.6 KNNR 4/518/7 
analogia

Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 złącze 3,000

2.1.1.7 Kalkulacja 
własna

Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm( Złącze STRAUB GRIP Lfi168,3mm, 
)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.1.2 Element Roboty montażowe rurociągu pulpy piaskowej pomiedzy budymkiem krat i separacji 
piasku (ob. nr 04)  a osadnikiem wirowym (ob. nr 05b)

2.1.2.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż fundamentów i podpór pod rurociągi  DN150 – wykonanie 1 (estakada)

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

2.1.2.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż fundamentów i podpór pod rurociągi  DN150 – wykonanie 2 (estakada pomost)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.2.3 KNNR 4/516/7 
analogia

Montaż rurociągów stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm(rurociag ze stali OH18N9)

Wyliczenie ilości robót:

35-2,7 32,300000

RAZEM: 32,300000 m 32,300

2.1.2.4 KNNR 4/517/7 
analogia

Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm( Kolano 45 st dn 150mm ze stali 
OH18N9 )

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.1.2.5 KNNR 4/517/7 
analogia

Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm( Kolano 9st. dn 150mm ze stali 
OH18N9 )

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.2.6 KNNR 4/517/7 
analogia

Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm( Kolano 11 st. dn 150mm ze stali 
OH18N9 )

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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2.1.2.7 KNNR 4/518/7 
analogia

Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(4)+32,3/2 24,150000

RAZEM: 24,150000 złącze 24,150

2.1.2.8 KNNR 4/517/9 
analogia

Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm( Rewizja na rurociqgu 168,30mm ze 
stali OH18N9)

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.1.2.9 Kalkulacja 
własna

Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm( Złącze STRAUB GRIP Lfi168,3mm, 
)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.1.2.10 Kalkulacja 
własna

Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm(odpowietrznik DN50 , redukcja 
150/80 ze stali OH18N9  )

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

2.1.2.11 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Waż elastyczny zbrojony Dw=80 l=12m typ 011NPVC DN80 + obejmy zaciskowe i 
pozostałe kształtki

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.1.2.12 KNNR 4/126/5 
(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

2.1.2.13 KNR 216/604/2 
(1)

Płaszcze z blachy aluminiowej, rurociągi, Fi 60-191˙mm, blacha grubości 0.8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

32,3*2*3,14*0,15 30,426600

RAZEM: 30,426600 m2 30,427

2.1.2.14 KNR 216/507/4 Izolacje otulinami korkowymi, rurociągi, grubość izolacji 50˙mm, 1 warstwa, rurociąg Fi˙102-146˙mm 
(analogia montaż pianki PU)

Wyliczenie ilości robót:

32,3*2*3,14*0,15 30,426600

RAZEM: 30,426600 m2 30,427

2.1.2.15 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ma żurawik ręczny z kołem do 200kg,

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


